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1. Oggetto della gara 

Rappresenta l’oggetto della gara la fornitura di automezzi e cassoni di varia tipologia per la raccolta 

differenziata dei rifiuti che deve essere eseguita secondo le modalità riportate nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

2. Carattere della fornitura 

Contarina SpA svolge in house providing il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel 

territorio dei n. 50 comuni associati al Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV). 

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge 

su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane 

nonché alcuni centri storici. 

Nell’ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che Contarina 

SpA (d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare – al fine di garantirne costantemente 

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, nel rispetto dell’ambiente – vi è anche il rinnovamento e 

ampliamento delle attrezzature e del parco mezzi aziendale attraverso l’affidamento in appalto, con 

divisione in n. 6 lotti autonomi, delle forniture seguenti tutte nuove di fabbrica: 

Lotto 1: n° 2 semirimorchi compattanti da 52 mc completi di sistema di pesatura, CNG; 

Lotto 2: n° 1 semirimorchio compattante da 52 mc completo di sistema di pesatura, con motore 

elettrico; 

Lotto 3: n° 4 autospazzatrici stradali idrostatiche da 4 mc; 

Lotto 4: n° 2 autocarri compattanti 3 assi CNG 21mc CNG; 

Lotto 5: n° 2 furgoni a 2 assi con sponda manuale CNG; 

Lotto 6: n° 1 autocarro 2 assi 120 q. CNG; 

Lotto 7: n° 2 autocarri con attrezzatura a vasca e costipatore idraulico da 2,5 mc CNG; 

Lotto 8: cassoni scarrabili di varia cubatura; 

Nel corso dell’anno 2018 Contarina si riserva la facoltà di ordinare l’acquisto, alle medesime 

condizioni tecnico-economiche offerte dall’Appaltatore in sede di gara, di uno o più delle seguenti 

attrezzature: 

n. 3 cassoni da mc 15 coperti stagni (cfr. relazione tecnica A); 

n. 9 cassoni da mc 25 coperti (cfr. relazione tecnica B);  

n. 10 cassoni da MC 25 (cfr. relazione tecnica C).  



 
 

 4 

 

Lotto 9: n. 5 cassoni compattatori scarrabili con articolazione monopala. 

Nel corso dell’anno 2018 Contarina si riserva la facoltà di ordinare l’acquisto, alle medesime 

condizioni tecnico-economiche offerte dall’Appaltatore in sede di gara, ulteriori n. 5 cassoni 

scarrabili monopala. 

 

Lotto 10 (per Alea Ambiente SpA): n. 10 cassoni scarrabili da 25 mc. 

Nel corso dell’anno 2018 Alea si riserva la facoltà di ordinare l’acquisto, alle medesime condizioni 

tecnico-economiche offerte dall’Appaltatore in sede di gara, ulteriori n. 10 cassoni scarrabili da 25 

mc. 

 

Lotto 11 (per Alea Ambiente SpA): n°12 cassoni compattatori scarrabili con articolazione monopala.  

 

Ognuno di questi eventuali ordini facoltativi (lotti 8, 9 e 10) dovrà essere evaso in massimo 30 

(trenta) giorni dalla richiesta formale del committente. 

 

 

Per quanto riguarda il lotto n. 1 l’appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n. 

2 automezzi di proprietà di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate:  

 

Targa Descrizione 
Anno 1^ 

immatricolazione 
Revisione PTT (kg) 

Portata 

utile 

(kg) 

ZA684SR 

Autoveicolo per 

trasporto specifico - uso 

di terzi  

30.05.2003 17.09.2017 3500 450 

CA236BG 

Autoveicolo per 

trasporto specifico - uso 

di terzi. 

19.03.2002 20.03.2018 26000 14700 

 

 

Per quanto riguarda il lotto n. 2 l’appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n. 

1 automezzo di proprietà di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 
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Targa Descrizione 
Anno 1^ 

immatricolazione 
Revisione PTT (kg) 

Portata 

utile 

(kg) 

CZ263WC 
Autoveicolo per trasporto 

specifico - uso di terzi. 
16.12.2005 22.02.2018 10000 2900 

 

Per quanto riguarda il lotto n. 3 l’appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n. 

5 automezzi di proprietà di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 

 

Targa Descrizione 
Anno 1^ 

immatricolazione 
Revisione PTT (kg) 

Portata 

utile 

(kg) 

DV137KS 
Autoveicolo per uso speciale 

- uso proprio.  
21.01.2009 15.03.2018 12160 4160 

DV138KS 
Autoveicolo per uso speciale 

- uso proprio. 
21.01.2009 15.03.2018 12160 4160 

DT994XR 
Autoveicolo per uso speciale 

- uso proprio.  
08.06.2009 04.07.2017 12160 4160 

CE895TZ 
Autoveicolo per trasporto 

specifico - uso di terzi. 
06.02.2003 30.01.2017 3500 625 

ZA778SR 
Autoveicolo per trasporto 

specifico - uso di terzi  
30.01.2003 25.01.2017 3500 650 

 

Per quanto riguarda il lotto n. 4 l’appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n. 

2 automezzi di proprietà di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 

Targa Descrizione 
Anno 1^ 

immatricolazione 
Revisione PTT (kg) 

Portata 

utile 

(kg) 

ZA682SR 

Autoveicolo per 

trasporto specifico - uso 
di terzi  

30.05.2003 19.05.2017 3500 450 

ZA683SR 

Autoveicolo per 

trasporto specifico - uso 

di terzi  

30.05.2003 27.06.2017 3500 450 
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Si precisa che tali automezzi usati saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

ponendo a carico dell’acquirente ogni onere legato al futuro possesso ed utilizzo (es. revisioni, tasse 

ecc.).  

 

3. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, 

n.152 e s.m.i., e di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni: 

 Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento 

temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto; 

 Contarina: la Stazione Appaltante Contarina SpA; 

 Alea: la Stazione Appaltante Alea Ambiente SpA; 

 Committente: Contarina SpA o Alea Ambiente SpA (a seconda dei lotti di riferimento); 

 Territorio: il territorio di tutti i Comuni serviti dal committente; 

 Attrezzatura/e: mezzi, automezzi e/o cassoni scarrabili e/o cassoni compattanti monopala; 

 Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedì al sabato. 

 

4. Modalità e luogo di consegna 

Le attrezzature devono essere consegnate franco sede aziendale di Contarina in Via Vittorio Veneto 

6, Lovadina di Spresiano (TV), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore e 

comunque all’interno del Territorio, ad eccezione dei lotti 10 e 11 per i quali le attrezzature 

andranno consegnate presso la sede aziendale di Alea in via Budrione, 13 – Forlì (FC). 

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile Operativo o, 

in sua assenza, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi. 

La consegna di tutte le attrezzature deve avvenire in una o più tranche e dovrà concludersi con le 

seguenti tempistiche (dall’ordine di fornitura, anche nelle more della stipula contrattuale): 

Lotto n. 1: al massimo entro: 150 giorni solari;  

Lotto n. 2: al massimo entro: 180 giorni solari; 

Lotto n. 3: al massimo entro: 150 giorni solari; 
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Lotto n. 4: al massimo entro: 120 giorni solari;  

Lotto n. 5: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Lotto n. 6: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Lotto n. 7: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Lotto n. 8: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Lotto n. 9: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Lotto n. 10: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Lotto n. 11: al massimo entro: 90 giorni solari; 

Per sancire il completamento della consegna di ciascuna tranche, l’Appaltatore deve formalmente 

comunicare lo stesso esclusivamente a mezzo fax o pec al Committente. La data di ricevimento di 

tale comunicazione è considerata a tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate 

all’avverarsi di tale fattispecie. 

 

5. Collaudo 

Per ogni fornitura (parziale o totale), il Committente procede ad una prima verifica delle 

attrezzature. 

Entro 15 (quindici) giorni da ogni consegna, previo esito positivo del primo collaudo visivo effettuato 

alla consegna, inizia un periodo di “collaudo operativo sul Territorio” della durata di 20 (venti) 

giornate lavorative. L’esito di tale attività sarà riassunto in una relazione scritta dal Committente che 

sarà condivisa con l’Appaltatore per addivenire all’esito positivo definitivo del periodo di collaudo. 

In caso di esito negativo del collaudo, la verifica è ripetuta dopo l’intervento dell’Appaltatore fino ad 

esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo 

nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore.  

Il regolare collaudo delle attrezzature e la presa in consegna degli stessi da parte del Committente 

non esonera comunque l’Appaltatore per responsabilità dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni 

che non siano emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente. 

 

6. Garanzia 

 
Per ciascuna tipologia le attrezzature (compresi tutti i loro allestimenti) devono essere tra loro 

identiche ed esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che le rendano non idonee alla 

destinazione d’uso. 
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Quanto sopra deve essere garantito dalla casa costruttrice per almeno 3 (tre) anni a partire dalla 

data di esito positivo del collaudo o per almeno 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo 

dell’attrezzatura, salvo che per quanto riguarda gli autotelai cabinati per i quali valgono le condizioni 

di garanzia della casa costruttrice.  

Gli allestimenti dei mezzi devono essere garantiti esenti da difetti dei materiali e di costruzione e 

senza vizi che li rendano non idonei alla destinazione d’uso. 

Durante il periodo di validità della garanzia sono gratuite le sotto indicate prestazioni: 

 la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o 

di fabbricazione; 

 la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature 

per difetto di materiale o di fabbricazione; 

 gli interventi di assistenza presso i siti ove sono posizionati nel Territorio i mezzi che si 

rendessero necessari per ripristinare la loro efficienza.  

A tal fine l’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso i siti 

ove sono posizionate le attrezzature entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta scritta da 

parte del Committente. 

Qualora tale intervento non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata concordata per 

l’intervento) il malfunzionamento, il Committente richiede per iscritto all’Appaltatore di fornire, a 

cura e spese di quest’ultimo, una attrezzatura sostitutiva equivalente (ossia avente le caratteristiche 

tecniche principali necessarie al corretto svolgimento delle attività di raccolta rifiuti) entro 2 (due) 

giorni lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso l’Appaltatore 

non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Il Committente potrà noleggiare un'altra 

attrezzatura ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore, oltre all’applicazione della 

penale di cui al successivo articolo 7. 

Il Committente si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione programmata 

secondo gli schemi propri, che possono essere oggetto di confronto ed aggiornamento tra tecnici 

rappresentanti le parti contraenti. 

Per tutte le attrezzature in oggetto il Committente s’impegna ad assumere l’onere degli interventi 

dovuti a: 

 omissione dei propri controlli periodici; 

 danni derivanti da modifiche non autorizzate; 
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 modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

 danni conseguenti ad incidenti stradali. 

Ove non diversamente indicato le attività di manutenzione sono effettuate presso le sedi del 

Committente.  

 

7. Penali  

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte del Committente 

nei seguenti casi: 

 

id Fattispecie Importo penale 

1 ritardo nell’avvio degli interventi in garanzia rispetto 

alle tempistiche contrattuali 

Euro/giorno 100 (cento)  

2 ritardo nella messa a disposizione della attrezzatura 

sostitutiva rispetto alle tempistiche contrattuali 

Euro/giorno 50 (cinquanta)  

3 operazione in garanzia non eseguita a regola d’arte che 

necessiti di ulteriore intervento risolutivo  

Euro 100 (cento) 

4 ritardo nella completa evasione di ciascun ordine di 

fornitura. 

Euro/giorno 50 (cinquanta) per ogni 

attrezzatura non consegnata in 

tempo 

5 mancato rispetto delle tempistiche di comunicazione 

del layout delle attrezzature con l’Ufficio 

Comunicazione del Committente 

Euro/giorno 50 (cinquanta) per ogni 

attrezzatura. 

 

Nel caso in cui in sede di “collaudo operativo sul Territorio” siano riscontrate difformità delle 

caratteristiche tecniche, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte 

dall’Appaltatore in sede di gara, è data facoltà a quest’ultimo di modificare, a propria cura e spese, 

tutte le attrezzature fornite per renderle conformi e sottoporle ad ulteriori collaudi, che saranno 

effettuati soltanto dopo il loro completo adeguamento.  

Se l’esito dei successivi collaudi è positivo, tra:  
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 il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, il 

Committente si riserva di applicare una penale di euro 100,00 per ogni attrezzatura e per 

ogni giorno;  

 il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, il 

Committente si riserva di applicare una penale di euro 150,00 per ogni attrezzatura e per 

ogni giorno. 

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa 

comunicazione scritta all’Appaltatore.  

L’eventuale fornitura di automezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l’utilizzazione 

(contrassegni, manuale d’uso, Allegato 1 debitamente compilato ai fini dell’iscrizione del mezzo 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.) non è considerata come regolarmente avvenuta ed il 

periodo intercorrente fino alla loro regolare e completa consegna è considerato a tutti gli effetti 

come ritardata consegna dei mezzi e quindi soggetto ad applicazione di penale. 

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle 

fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva. 

Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di 

forza maggiore. 

 

8. Responsabilità per danni alle persone e/o cose 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, 

dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di 

proprietà del Committente sia di terzi, tenendo esonerato il Committente dalle relative 

conseguenze.  

 

9. Oneri a carico dell’Appaltatore 

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico 

dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati: 

 

 la consegna della documentazione a corredo della fornitura di cui all’allegato tecnico al CSA; 

 l’invio del file “Allegato 1” debitamente compilato in formato word via pec al Committente. 

 l’accensione della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016; 
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 il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al 

complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere 

esonerato ed indenne il Committente da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

 

10. Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza 

dei lavoratori e C.C.N.L. 

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di 

infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne 

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al 

pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.  

In particolare l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere 

conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con osservanza delle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del 

Committente indennizzo da parte dello stesso. 

L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto di 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la 

specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 

in cui si esegue la prestazione e della regolare corresponsione delle spettanze maturate. 

 
11. Cessione del credito  

E' vietata, a pena di nullità del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa 

autorizzazione scritta del Committente, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente 

l'indicazione del soggetto cessionario. 

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata 

da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in 

particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che 

prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

12. Risoluzione del contratto e recesso 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, il Committente può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) 

allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno:  
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a) ritardo nella completa fornitura  per lotto superiore a 30 (trenta) giorni; 

b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo operativo;  

c) mancato intervento in garanzia entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

da parte del Committente; 

d) cessione dei crediti effettuata senza l’osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 11, CSA; 

e) frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna degli automezzi in 

parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; 

g) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa.  

Le parti convengono che il Committente possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni 

con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  

A seguito della risoluzione, il Committente procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore 

economico addebitando all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore spesa sostenuta, 

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine. 

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali 

provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme 

comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i 

criteri previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

13. Pagamenti  

I pagamenti della fornitura saranno suddivisi come segue:  

 70% a 30 gg data fattura fine mese; 

 30% a 60 gg data fattura fine mese. 

La fatturazione sarà subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo le modalità indicate 

all’art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.  

Il prezzo di fornitura comprende tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri connessi alla stessa 

posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di gara. 
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L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale il Committente accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione 

da parte del Committente del documento di regolarità contributiva (DURC), rilasciato dagli enti 

competenti. Il documento acquisito produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Qualora, 

anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive e/o 

retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, il Committente provvederà al pagamento delle 

somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’Appaltatore a titolo di pagamento delle prestazioni 

eseguite, anche incamerando la garanzia definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Alea procederà alla verifica di 

cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando 

apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti 

a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, in Committente non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Il Committente si riserva di valutare se acquisire direttamente gli automezzi o ricorrere a formule 

di finanziamento mediante leasing con società individuata con propria procedura. Qual ora fosse 

scelta la formula del leasing i pagamenti verranno effettuati con le medesime tempistiche salvo 

pattuizioni diverse tra le parti. 

 

14. Corsi di addestramento al personale  

L’Appaltatore, di concerto con il Committente, deve organizzare e pianificare un programma di 

informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, indicati dal Committente, in merito agli 
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adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4 e relativo alla corretta introduzione 

nell’organizzazione di nuove attrezzature di lavoro. L’addestramento in particolare deve essere 

garantito presso la sede del Committente da personale esperto.  

Il suddetto intervento, dedicato in particolare ai capi servizio e al personale dell’officina meccanica, 

dovrà avere, per ciascun lotto, una durata minima di un giorno (per almeno 7 ore). Il corso dovrà 

prevedere anche una specifica formazione per la manutenzione dei motori alimentati a 

metano/elettrici/ibridi nel caso ne sia prevista la fornitura. 

Per ciascuno dei lotti il Committente potrà richiedere, senza dover sopportare alcun onere 

aggiuntivo, all’Appaltatore di effettuare un’ulteriore giornata formativa sempre di 7 ore.  

 

15. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di 

discordanza e/o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti dal Committente, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove non 

si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, il Committente stabilirà 

l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore 

dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei 

concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai 

diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dal 

Committente. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza 

contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi 

dell’articolo 10 del presente CSA. 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso per Contarina e a quello di Forlì per Alea. 
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16. Disposizioni finali 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte 

integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile 

e dall’afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalle rispettive Regioni del 

Committente in tema di contabilità, appalti e in materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 

 

17. Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti 

documenti: 

 Allegato 1; 

 Allegato tecnici (contenente le caratteristiche delle attrezzature richieste per Lotto); 

 Allegato modello targa cassoni 

 Libretti mezzi da ritirare. 

 


