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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI RACCOLTI PRESSO GLI
ECOCENTRI GESTITI DA CONTARINA S.p.A.

Spresiano, Novembre 2016 a cura di Divisione Impianti e Ufficio Acquisti
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Art. 1. Premessa
Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina — societa
soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula (TV), da questi
interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti — intende
affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti conferiti presso i 56
Ecocentri gestiti da Contarina cosi suddivisi:

* Lotto n. I: n. 25 ecocentri (circa 7.500 t/anno) — n. abitanti serviti al 31/12/2015 - 330.801

* Lotton.2:n. 3| ecocentri (circa 4.000 t/anno) — n. abitanti serviti al 31/12/15 —222.142
Contarina, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula sta lavorando alla riorganizzazione di
alcuni EcoCentri che potra comportare la riduzione del numero complessivo degli stessi, con
lindicazione rivolta agli utenti di conferire i rifiuti negli ecocentri del lotto di originaria

appartenenza.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, e quelle dell’allegato “F’ del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con

D.G.R\V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti

definizioni / abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: l'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.L), aggiudicatario
dell’appalto;

* Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A;;

* Consiglio di Bacino Priula: autorita di governo del servizio pubblico di gestione rifiuti.

* Ecocentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di
provenienza urbana;

* Rifiuti Inerti: miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche di provenienza

urbana, derivanti da attivita di costruzione e demolizione identificati dal codice CER 17.01.07.

Art.3. Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti di
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provenienza urbana codificati con CER 17.01.07, raccolti presso gli Ecocentri ubicati nel territorio
provenienti dai comuni consorziati con il Consiglio di Bacino (per un quantitativo stimato e non

vincolante per Contarina di | 1.500 t/anno), come di seguito meglio specificato.

Art. 4. Caratteristiche dei servizi
| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. I, Legge
n. 146/1990) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati,
salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle
relative penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese
sul’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale
risarcimento dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.

Art. 5. Normativa di riferimento

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sara emanata
nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n.
152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs.
09/04/2008, n. 8.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.
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Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto
Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che [|'’Appaltatore deve rispettare

nell’esecuzione dei servizi in oggetto dei lotti | e 2.

I. Raccolta e trasporto: raccolta dei rifiuti inerti di provenienza urbana conferiti presso gli
Ecocentri, attuali e futuri, che al momento sono quelli elencati negli allegati sub “A” e sub “B”
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; loro trasporto presso gli impianti di
destinazione finale, anche a seguito di messa in riserva presso impianti di stoccaggio intermedio. Si
tratta di raccogliere e trasportare |1.500 t/anno cosi ripartiti: Lotto |. circa 7.500 t/anno e Lotto
2. circa 4.000 t/anno, dei rifiuti inerti (cod. CER 17.01.07) presso gli Ecocentri sopra menzionati,
gestiti da Contarina, mediante movimentazione dei cassoni scarrabili di proprieta di Contarina, gia
posizionati sul territorio (sostituzione dei cassoni — vuoto per pieno) e, ove richiesto da
Contarina, svuotamento dei cassoni scarrabili / benne tramite mezzo dotato di braccio meccanico
con ragno, come da elenchi allegato sub “A” e allegato sub “B”. Per consentire tali
movimentazioni Contarina mette a disposizione quattro cassoni scarrabili: n. 2 per Lotto |. e n. 2
per Lotto 2., per le sostituzioni vuoto per pieno. Per quanto riguarda il solo ecocentro sito in Via
Roma a San Biagio di Callalta, I'’Appaltatore deve vuotare e riposizionare il cassone scarrabile da 30
mc coperto e stagno appositamente dedicato a detto impianto.

Tutti i carichi dovranno essere avviati all'impianto di destino, indipendentemente dalla quantita di
rifiuti presenti all’interno dei cassoni e delle benne.

Solo in presenza di cassone completamente vuoto potra essere riconosciuto un corrispettivo a
titolo di indennizzo.

Sara a cura del trasportatore la sistemazione dei rifiuti allinterno dei cassoni prima dell’inizio del

trasporto.

2. Trattamento dei rifiuti inerti: consistente nella loro accettazione e successiva lavorazione
finalizzata al recupero delle frazioni riciclabili. Si tratta di lavorare 11.500 t/anno: Lotto | circa
7.500 t e Lotto 2 circa 4.000 t, di rifiuti inerti (cod. CER 17.01.07) presso uno o piu impianti di
trattamento e/o impianti di messa in riserva intermedi.

Eventuali carichi che presentino, all’'atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con
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il CER 17.01.07 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del
materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina.

Tale anomalia dovra essere comunicata a Contarina entro 24 ore mediante fax o e-mail allegando
relativo materiale fotografico e descrizione dettagliata del materiale non conforme, come da
“modello contestazione carico inerti” sub Allegato ‘“C”, debitamente sottoscritto dal
trasportatore e dall’impianto di destino. In caso contrario il carico si intende accettato.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti

debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data

di_stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) - allo smaltimento

dell’eventuale frazione estranea rinvenuta all’interno dei carichi. Tale frazione entrera negli impianti
di destinazione in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun onere potra essere quindi
addossato a Contarina.

Sara inoltre cura dell’Appaltatore provvedere al trattamento di eventuali carichi che al loro
interno presentino manufatti in cemento e ferro quali pali in cemento da viticoltura ecc.

Nel caso in cui 'Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi
debitamente autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all'impianto di
trattamento che effettuera la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali
impianti di messa in riserva intermedi dovranno essere autorizzati con codice RI3.

Ai fini della tracciabilita dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della L.R.V.
n, 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non pud comunque transitare per piu di un impianto di
messa in riserva intermedio, prima di raggiungere I'impianto di trattamento.

In caso di chiusura dell'impianto di trattamento o data I'impossibilita dello stesso di ricevere il
materiale per cause di forza maggiore, sara onere dell’Appaltatore individuare un impianto
alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da Contarina, alla quale non
potranno, comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi.

L’Appaltatore non potra sospendere lattivita di trattamento degli inerti oggetto dell’appalto nei

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.
Contarina si riserva, previa programmazione settimanale, di conferire direttamente dei rifiuti

provenienti da attivita di manutenzione e demolizione codificati con i seguenti cod. cer: 17.01.07,

17.08.02, 17.03.02, presso I'impianto di trattamento indicato dall’Appaltatore (di destino o di
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stoccaggio intermedio) il quale dovra garantire I'apertura dello stesso nelle seguenti fasce orarie:

* Da lunedi a venerdi: 07.30 — 12.30 e 13.30 — 18.30;

* Sabato: 08:30 — 12:30.
Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordate tra le parti.
Nel caso l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea
d’aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sara onere dell’ Appaltatore riconoscere a
quest’ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al
35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantita di materiale conferito (espresso in
tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sara determinata sempre in linea d’aria.
| carichi conferiti con i mezzi Contarina, agli impianti di accettazione dovranno essere
prontamente pesati in ingresso e dovra essere consegnata copia della documentazione al
trasportatore.
L’organizzazione dei suddetti impianti dovra essere tale da consentire le operazioni di scarico dei
mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.
Qualora le operazioni di scarico si protraessero oltre il tempo stabilito da capitolato (30 minuti),
I'appaltatore riconoscera a Contarina S.p.a. Euro/ora (mezz’ora) 50,00 per ogni mezz'ora di carico
aggiuntiva.
Il trasporto dei rifiuti, sara accompagnato da apposito “formulario di identificazione rifiuti”

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

Art. 7. Specifiche tecniche

L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire
un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed
applicabile.

Le attrezzature (quali cassoni scarrabili e benne di diversa capacita) collocate sul territorio come
da elenchi allegati sub “A” e sub “B”, appartengono a Contarina; sara obbligo dell’ Appaltatore
osservare e far osservare al personale impiegato nell’appalto tutte le disposizioni atte a garantire
lintegrita e il corretto uso delle attrezzature sopra indicate. L’Appaltatore dovra comunicare a
Contarina danni alle attrezzature. Qualora venga accertato che il danno e dovuto al mancato
rispetto delle indicazioni d’'uso fornite, Contarina potra rivalersi dei maggiori costi sostenuti per la

riparazione.
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Il servizio sara svolto a “chiamata”, secondo ordini puntuali che saranno inoltrati a mezzo fax o
tramite e-mail direttamente da Contarina all’Appaltatore, la cui esecuzione dovra avvenire entro le
48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell’ordine stesso. Si sottolinea come tutti gli ordini ricevuti
entro le 10:00 del venerdi mattina devono comunque essere espletati entro la giornata di sabato e
quelli ricevuti entro le 9:00 del lunedi dovranno essere eseguiti entro il martedi pomeriggio, e
comunque garantendo che il cassone sia vuoto alla prima apertura al pubblico prevista per la
settimana corrente per quell’ecocentro. Contarina si riserva la possibilita di programmare, in
accordo con I'Appaltatore, un calendario per effettuare il vuotamento con servizio a giro, per
alcuni o tutti gli ecocentri.

Il servizio dovra essere eseguito al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli Ecocentri, come
da prospetto allegato sub “D”.

Il materiale prelevato da avviare al trattamento dovra essere accompaghato da apposita
documentazione debitamente compilata dall’Appaltatore, in ottemperanza alla normativa vigente e
alle disposizioni di Contarina.

E' obbligo dell’appaltatore provvedere alla pulizia dell’area, qualora durante le operazioni di
movimentazione dei cassoni all’'interno degli ecocentri si verifichi lo sversamento a terra dei rifiuti
inerti.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti inerti raccolti e trattati da addebitare
a Contarina si fara riferimento alle seguenti modalita:

I. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell’'avvio del servizio i mezzi
dell’Appaltatore impiegati nella raccolta, e ogni qualvolta si verificassero delle variazioni,
saranno sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutta le
attrezzature a bordo, senza cassoni scarrabili e senza personale in cabina). Le operazioni di
pesatura saranno eseguite presso le due pese dell'impianto di Contarina sito a Spresiano (TV);

2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pese di Contarina: i
mezzi prima di avviarsi all'impianto di trattamento dovranno essere pesati in uno dei due siti
che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6 a
Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedi — venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a
Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedi — venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle

16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). Il quantitativo verra quindi determinato quale differenza
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tra il peso riscontrato dall'impianto di Contarina e la tara predeterminata al netto del peso dei
cassoni scarrabili (i cassoni impiegati nel trasporto verranno numerati e pesati presso gli
impianti di Contarina). Tale quantitativo verra impiegato per la definizione dell’importo da
addebitare a Contarina.

3. Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, puo
eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori di
100 kg rispetto a quanto precedentemente predeterminato, Contarina richiede il rimborso
della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi, del mezzo in
questione, conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per un massimo

di 60 (sessanta) giorni antecedenti.

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovra
anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

Art. 8. Potesta di controllo di Contarina
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione
scritta al’ Appaltatore, puo in qualunque momento:
* visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quantaltro attiene
all’espletamento dei servizi;
* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;
* visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarita del’adempimento degli obblighi contemplati
dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro
ecc.).
L’Appaltatore e tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i
chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi,
attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.
Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute

dall’ Appaltatore.
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Art. 9. Personale e sicurezza
Per assicurare I'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.
Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi
dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento
assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene
sul lavoro.
L’Appaltatore e obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia
dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento
di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento
danni.
Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del
personale di Contarina e di eventuali terzi presenti all'interno degli Ecocentri. A tale proposito
Contarina puo richiedere 'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi
comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa.
L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro [linizio dell’appalto, il nominativo del
Responsabile del Servizio, che & considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a
rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e
rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi
al riguardo ogni responsabilita. In caso di necessita, Contarina puo richiedere al responsabile del
servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro
48 (quarantotto) ore.
Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art.
26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non &

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.l, allegato sub “E”).
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L’Appaltatore deve considerare, tra I'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio,
connessi alle attivita oggetto dell’appalto:

a) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile;

b) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;

c) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;

d) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli fissi e mobili;

e) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico.
L’Appaltatore e tenuto a depositare, al momento della stipula del contratto, il documento di
valutazione dei rischi DVR ai sensi dell’art. 17, comma | del D.Lgs. 81/2008 e il D.U.V.R.l,, allegato
sub “E” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, eventuali subappaltatori dovranno coordinarsi con
I'’Appaltatore al fine di ricevere e condividere le informazioni trasmesse da Contarina in merito alla
presenza di rischi di natura interferenziale all'interno dell’Ecocentro.

Il personale in servizio non dovra mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria
sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine '’Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme
previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Ogni responsabilita quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o

animali, & totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

Art. 10. Invio dati.
Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese I'Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o
tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare -
contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad
un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).
In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

Art. | 1. Subappalto.
Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformita alle prescrizioni e
nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

Contarina si riserva la facolta di non concedere [l'autorizzazione al subappalto ovvero di
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concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per
determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon
andamento dell’appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comportera la decadenza
del contratto.

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine,
Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico

dell’Appaltaore.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.
L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di
danni prodotti a terzi.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione con primario assicuratore e al
mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a
cose e animali e responsabilita civile verso terzi RCT, avente per oggetto “I'attivita di trasporto e
recupero rifiuti per conto di Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro
5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni automezzo dedicato all'appalto deve prevedere un
massimale per la polizza RC - Auto non inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.
Le polizze dovranno essere poste in visione o consegnate a Contarina in originale e/o in copia
conforme prima della decorrenza dell'appalto, debitamente quietanzate dall’assicuratore per
conferma di copertura. Per gli eventuali rinnovi, la relativa quietanza dovra essere consegnata o
posta in visione a Contarina, in originale e/o in copia conforme, debitamente quietanzata
dall’assicuratore per conferma di copertura, entro i |5 giorni successivi al periodo di copertura in
essere.
Tra i soggetti assicurati devono espressamente rientrare, oltre all’Appaltatore, tutti gli operatori

economici, identificati o identificabili, coinvolti nell’esecuzione dell’appalto (a titolo esemplificativo
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e non esaustivo: imprese ausiliarie, subappaltatori, subcontraenti ecc.).

L’Appaltatore € sempre tenuto ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice,
laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente,
durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti I'accertamento di
responsabilita. Non sono considerate esimenti della responsabilita dell’ Appaltatore le
dichiarazioni di estraneita dei conducenti e/o operatori.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare a Contarina i sinistri, denunciati direttamente alla stessa,
cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di Contarina.

L’Appaltatore sara, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle cose siano addette o meno ai

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

Art. 13. Durata.
Il presente appalto avra validita di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di
legge), la quale avverra nei tempi e modalita di cui all’art. 32, D.Lgs. 50/2016.
Contarina si riserva I'opzione di prolungare l'affidamento per una o piu volte, per complessivi
ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, fermo restando .
Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore — che si impegna fin d’ora ad accettarla — con un
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
Allo scadere del contratto I'’Appaltatore deve garantire la prosecuzione del servizio, alle stesse
condizioni allora vigenti, per un massimo di ulteriori tre mesi nell’eventuale mora del subentro del
nuovo appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 & prevista la revisione annuale dei prezzi in

base alla variazione media annuale dell’indice F.O.l..

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.
Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e
regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture
debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta)

giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.
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In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, I’Appaltatore ha diritto a
percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23|. Tutti i
pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita contributiva attestata da
valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
Contarina, inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad euro 10.000, procedera in
ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al

Decreto del Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 15. Controlli e penalita.
Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare
nel piu breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo
restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita del’eventuale maggior danno, e
passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:
a) ritardata esecuzione del servizio di trasporto oltre la quarantottesima ora dalla richiesta:
Euro/giorno lavorativo 250,00 (duecento/00);
b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di
trasporto: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00);
c) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi;
d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento
200,00 (duecento/00);
e) il mancato invio un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura
(prefatturazione) di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00);
f) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le operazioni di scarico del materiale in
ingresso agli impianti di accettazione superiore a 30 minuti: €/h 200,00 (duecento/00) per ciascun
mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolera una penalita in maniera proporzionale);
g) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo
potra essere applicata una penalita da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro
250,00 (duecentocinquanta/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore

Generale di Contarina.
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Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o
fax nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'’Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le
giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede
all'applicazione delle penali come sopra determinate.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale
sara fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non
capiente anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo
dovuta. In alternativa Contarina puo rivalersi sulla garanzia definitiva che I'’Appaltatore deve

immediatamente ripristinare.

Art. 16. Risoluzione contrattuale.
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;
b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;
c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;
d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;
e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente [l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il
parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LSSS. o di altro organismo competente in
materia ambientale;
f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 'osservanza delle prescrizioni
di legge;

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
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h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;

j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
allincameramento della garanzia definitiva e I’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

Art. 17. Esecuzione d’ufficio

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e
ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti
ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i
servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro
operatore economico.

Contarina Spa, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti dellAppaltatore di tutte le
maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul
primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Art. 18. Controversie.
In caso di discordanza o incertezza nellinterpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici

perseguiti della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del

16/18



>:% CONTARINA
%’e® SPA

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita, della
trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai criteri sopra descritti, Contarina
stabilisce l'interpretazione piu conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e
pretesa dell’ Appaltatore, che questi puo fare valere nellopportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non da mai diritto
all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o Ila
modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

Art. 19. Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni
o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, I'Appaltatore presta a favore di
Contarina apposita garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016, con le integrazioni previste dal
disciplinare di gara.
La garanzia definitiva non potra essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di
tutte le pendenze tra Contarina e I'’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di
incameramento di tutta o parte di essa. In ogni caso competera a Contarina un pieno ed
incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale Contarina dovesse
risultare creditore a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta garanzia, I'Appaltatore
dovra subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui '’Appaltatore non provvedesse in

tal senso, cio sara causa di risoluzione contrattuale.

Art. 20. Trasformazione dell’impresa
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Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore,
questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa
subentrante avente i suoi stessi requisiti.

Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di
Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza

che I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

Art. 21. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intendera validamente
inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via
Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 22. Spese contrattuali
La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono
totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso

d’uso.

Art. 23. Allegati
E’ allegato al presente documento per farne parte integrale e sostanziale il seguente atto:
* Elenco Ecocentri e attrezzature lotto n.| allegato sub “A”
* Elenco Ecocentri e attrezzature lotto n.2 allegato sub “B”
* Modulo contestazione carico inerti allegato sub “C”
* Orari apertura al pubblico degli ecocentri allegato sub “D”

* D.U.V.R.l degli Ecocentri: sub “E”.
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