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Art. 1. Premessa 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina – società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula (TV), da questi 

interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti – intende 

affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti conferiti presso i 56 

Ecocentri gestiti da Contarina così suddivisi:  

• Lotto n. 1: n. 25 ecocentri (circa 7.500 t/anno) – n. abitanti serviti al 31/12/2015 - 330.801 

• Lotto n. 2 : n. 31 ecocentri (circa 4.000 t/anno) – n. abitanti serviti al 31/12/15 – 222.142 

Contarina, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula sta lavorando alla riorganizzazione di 

alcuni EcoCentri che potrà comportare la riduzione del numero complessivo degli stessi, con 

l’indicazione rivolta agli utenti di conferire i rifiuti negli ecocentri del lotto di originaria 

appartenenza.  

 

Art. 2. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, e quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con 

D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti 

definizioni / abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario 

dell’appalto; 

• Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A.; 

• Consiglio di Bacino Priula: autorità di governo del servizio pubblico di gestione rifiuti. 

• Ecocentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di 

provenienza urbana; 

• Rifiuti Inerti: miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche di provenienza 

urbana, derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal codice CER 17.01.07. 

 

Art. 3. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti di 
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provenienza urbana codificati con CER 17.01.07, raccolti presso gli Ecocentri ubicati nel territorio 

provenienti dai comuni consorziati con il Consiglio di Bacino (per un quantitativo stimato e non 

vincolante per Contarina di 11.500 t/anno), come di seguito meglio specificato. 

 

Art. 4. Caratteristiche dei servizi 

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 

n. 146/1990) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, 

salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle 

relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto 

direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione 

delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese 

sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale 

risarcimento dei danni. 

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo 

consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte 

dell’Appaltatore.  

 

Art. 5. Normativa di riferimento 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata 

nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle 

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 
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Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare 

nell’esecuzione dei servizi in oggetto dei lotti 1 e 2. 

 

1. Raccolta e trasporto: raccolta dei rifiuti inerti di provenienza urbana conferiti presso gli 

Ecocentri, attuali e futuri, che al momento sono quelli elencati negli  allegati sub “A” e sub “B” 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; loro trasporto presso gli impianti di 

destinazione finale, anche a seguito di messa in riserva presso impianti di stoccaggio intermedio. Si 

tratta di raccogliere e trasportare 11.500 t/anno così ripartiti: Lotto 1. circa 7.500 t/anno e Lotto 

2. circa 4.000 t/anno, dei rifiuti inerti (cod. CER 17.01.07) presso gli Ecocentri sopra menzionati, 

gestiti da Contarina, mediante movimentazione dei cassoni scarrabili di proprietà di Contarina, già 

posizionati sul territorio (sostituzione dei cassoni – vuoto per pieno) e, ove richiesto da 

Contarina, svuotamento dei cassoni scarrabili / benne tramite mezzo dotato di braccio meccanico 

con ragno, come da elenchi allegato sub “A” e allegato sub “B”. Per consentire tali 

movimentazioni Contarina mette a disposizione quattro cassoni scarrabili: n. 2 per Lotto 1. e n. 2 

per Lotto 2.,  per le sostituzioni vuoto per pieno. Per quanto riguarda il solo ecocentro sito in Via 

Roma a San Biagio di Callalta, l’Appaltatore deve vuotare e riposizionare il cassone scarrabile da 30 

mc coperto e stagno appositamente dedicato a detto impianto. 

Tutti i carichi dovranno essere avviati all’impianto di destino, indipendentemente dalla quantità di 

rifiuti presenti all’interno dei cassoni e delle benne.  

Solo in presenza di cassone completamente vuoto potrà essere riconosciuto un corrispettivo a 

titolo di indennizzo. 

Sarà a cura del trasportatore la sistemazione dei rifiuti all’interno dei cassoni prima dell’inizio del 

trasporto. 

 

2. Trattamento dei rifiuti inerti: consistente nella loro accettazione e successiva lavorazione 

finalizzata al recupero delle frazioni riciclabili. Si tratta di lavorare 11.500 t/anno: Lotto 1 circa 

7.500 t e Lotto 2 circa 4.000 t, di rifiuti inerti (cod. CER 17.01.07) presso uno o più impianti di 

trattamento e/o impianti di messa in riserva intermedi.  

Eventuali carichi che presentino, all’atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con 
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il CER 17.01.07 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del 

materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina. 

Tale anomalia dovrà essere comunicata a Contarina entro 24 ore mediante fax o e-mail allegando 

relativo materiale fotografico e descrizione dettagliata del materiale non conforme, come da 

“modello contestazione carico inerti” sub Allegato “C”, debitamente sottoscritto dal 

trasportatore e dall’impianto di destino. In caso contrario il carico si intende accettato. 

Sarà cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti 

debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data 

di stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) - allo smaltimento 

dell’eventuale frazione estranea rinvenuta all’interno dei carichi. Tale frazione entrerà negli impianti 

di destinazione in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun onere potrà essere quindi 

addossato a Contarina. 

Sarà inoltre cura dell’Appaltatore provvedere al trattamento di eventuali carichi che al loro 

interno presentino manufatti in cemento e ferro quali pali in cemento da viticoltura ecc. 

Nel caso in cui l’Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi 

debitamente autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all’impianto di 

trattamento che effettuerà la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali 

impianti di messa in riserva intermedi dovranno essere autorizzati con codice R13. 

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della L.R.V. 

n, 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non può comunque transitare per più di un impianto di 

messa in riserva intermedio, prima di raggiungere l’impianto di trattamento. 

In caso di chiusura dell’impianto di trattamento o data l’impossibilità dello stesso di ricevere il 

materiale per cause di forza maggiore, sarà onere dell’Appaltatore individuare un impianto 

alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da Contarina, alla quale non 

potranno, comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi. 

L’Appaltatore non potrà sospendere l’attività di trattamento degli inerti oggetto dell’appalto nei 

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore. 

 

Contarina si riserva, previa programmazione settimanale, di conferire direttamente dei rifiuti 

provenienti da attività di manutenzione e demolizione codificati con i seguenti cod. cer: 17.01.07, 

17.08.02, 17.03.02, presso l’impianto di trattamento indicato dall’Appaltatore (di destino o di 
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stoccaggio intermedio) il quale dovrà garantire l’apertura dello stesso nelle seguenti fasce orarie:  

• Da lunedì a venerdì: 07.30 – 12.30 e 13.30 – 18.30; 

• Sabato: 08:30 – 12:30. 

Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordate tra le parti. 

Nel caso l’impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea 

d’aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sarà onere dell’Appaltatore riconoscere a 

quest’ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al 

35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in 

tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d’aria. 

I carichi conferiti con i mezzi Contarina, agli impianti di accettazione dovranno essere 

prontamente pesati in ingresso e dovrà essere consegnata copia della documentazione al 

trasportatore. 

L’organizzazione dei suddetti impianti dovrà essere tale da consentire le operazioni di scarico dei 

mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.  

Qualora le operazioni di scarico si protraessero oltre il tempo stabilito da capitolato (30 minuti), 

l’appaltatore riconoscerà a Contarina S.p.a. Euro/ora (mezz’ora) 50,00 per ogni mezz’ora di carico 

aggiuntiva. 

Il trasporto dei rifiuti, sarà accompagnato da apposito “formulario di identificazione rifiuti” 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 

L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire 

un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed 

applicabile. 

Le attrezzature (quali cassoni scarrabili e benne di diversa capacità) collocate sul territorio come 

da elenchi allegati sub “A” e sub “B”, appartengono a Contarina; sarà obbligo dell’Appaltatore 

osservare e far osservare al personale impiegato nell’appalto tutte le disposizioni atte a garantire 

l’integrità e il corretto uso delle attrezzature sopra indicate. L’Appaltatore dovrà comunicare a 

Contarina danni alle attrezzature. Qualora venga accertato che il danno è dovuto al mancato 

rispetto delle indicazioni d’uso fornite, Contarina potrà rivalersi dei maggiori costi sostenuti per la 

riparazione. 
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Il servizio sarà svolto a “chiamata”, secondo ordini puntuali che saranno inoltrati a mezzo fax o 

tramite e-mail direttamente da Contarina all’Appaltatore, la cui esecuzione dovrà avvenire entro le 

48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell’ordine stesso. Si sottolinea come tutti gli ordini ricevuti 

entro le 10:00 del venerdì mattina devono comunque essere espletati entro la giornata di sabato e 

quelli ricevuti entro le 9:00 del lunedì dovranno essere eseguiti entro il martedì pomeriggio, e 

comunque garantendo che il cassone sia vuoto alla prima apertura al pubblico prevista per la 

settimana corrente per quell’ecocentro. Contarina si riserva la possibilità di programmare, in 

accordo con l’Appaltatore, un calendario per effettuare il vuotamento con servizio a giro, per 

alcuni o tutti gli ecocentri. 

Il servizio dovrà essere eseguito al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli Ecocentri, come 

da prospetto allegato sub “D”. 

Il materiale prelevato da avviare al trattamento dovrà essere accompagnato da apposita 

documentazione debitamente compilata dall’Appaltatore, in ottemperanza alla normativa vigente e 

alle disposizioni di Contarina. 

E’ obbligo dell’appaltatore provvedere alla pulizia dell’area, qualora durante le operazioni di 

movimentazione dei cassoni all’interno degli ecocentri si verifichi lo sversamento a terra dei rifiuti 

inerti. 

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti inerti raccolti e trattati da addebitare 

a Contarina si farà riferimento alle seguenti modalità: 

1. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell’avvio del servizio i mezzi 

dell’Appaltatore impiegati nella raccolta, e ogni qualvolta si verificassero delle variazioni, 

saranno sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutta le 

attrezzature a bordo, senza cassoni scarrabili e senza personale in cabina). Le operazioni di 

pesatura saranno eseguite presso le due pese dell’impianto di Contarina sito a Spresiano (TV);  

2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pese di Contarina: i 

mezzi prima di avviarsi all’impianto di trattamento dovranno essere pesati in uno dei due siti 

che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6 a 

Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a 

Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). Il quantitativo verrà quindi determinato quale differenza 
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tra il peso riscontrato dall’impianto di Contarina e la tara predeterminata al netto del peso dei 

cassoni scarrabili (i cassoni impiegati nel trasporto verranno numerati e pesati presso gli 

impianti di Contarina). Tale quantitativo verrà impiegato per la definizione dell’importo da 

addebitare a Contarina.  

3.  Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, può 

eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori di 

100 kg rispetto a quanto precedentemente predeterminato, Contarina richiede il rimborso 

della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi, del mezzo in 

questione, conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per un massimo 

di 60 (sessanta) giorni antecedenti. 

 

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovrà 

anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del 

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.   

 

Art. 8. Potestà di controllo di Contarina 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione 

scritta all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene 

all’espletamento dei servizi; 

• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti; 

• visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità dell’adempimento degli obblighi contemplati 

dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro 

ecc.). 

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i 

chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, 

attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. 

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali 

subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute 

dall’Appaltatore. 
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Art. 9. Personale e sicurezza   

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal 

presente Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero 

sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.  

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le 

norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi 

dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento 

assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene 

sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia 

dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento 

di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento 

danni.  

Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del 

personale di Contarina e di eventuali terzi presenti all’interno degli Ecocentri. A tale proposito 

Contarina può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi 

comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa. 

L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l’inizio dell’appalto, il nominativo del 

Responsabile del Servizio, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a 

rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e 

rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi 

al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Contarina può richiedere al responsabile del 

servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 

48 (quarantotto) ore. 

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I., allegato sub “E”).  
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L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, 

connessi alle attività oggetto dell’appalto: 

a) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile; 

b) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro; 

c) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare; 

d) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli fissi e mobili; 

e) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico. 

L’Appaltatore è tenuto a depositare, al momento della stipula del contratto, il documento di 

valutazione dei rischi DVR ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e il D.U.V.R.I., allegato 

sub “E” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, eventuali subappaltatori dovranno coordinarsi con 

l’Appaltatore al fine di ricevere e condividere le informazioni trasmesse da Contarina in merito alla 

presenza di rischi di natura interferenziale all’interno dell’Ecocentro.   

Il personale in servizio non dovrà mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria 

sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme 

previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.  

Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o 

animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 10. Invio dati. 

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l’Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o 

tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare - 

contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad 

un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).  

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il 

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione. 

 

Art. 11. Subappalto.  

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformità alle prescrizioni e 

nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 
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concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per 

determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon 

andamento dell’appalto. 

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza 

del contratto. 

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, 

Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore. 

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico 

dell’Appaltaore. 

 

Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di 

danni prodotti a terzi.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione con primario assicuratore e al 

mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a 

cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente per oggetto “l’attività di trasporto e 

recupero rifiuti per conto di Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 

5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un 

massimale per la polizza RC - Auto non inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico. 

Le polizze dovranno essere poste in visione o consegnate a Contarina in originale e/o in copia 

conforme prima della decorrenza dell’appalto, debitamente quietanzate dall’assicuratore per 

conferma di copertura. Per gli eventuali rinnovi, la relativa quietanza dovrà essere consegnata o 

posta in visione a Contarina, in originale e/o in copia conforme, debitamente quietanzata 

dall’assicuratore per conferma di copertura, entro i 15 giorni successivi al periodo di copertura in 

essere. 

Tra i soggetti assicurati devono espressamente rientrare, oltre all’Appaltatore, tutti gli operatori 

economici, identificati o identificabili, coinvolti nell’esecuzione dell’appalto (a titolo esemplificativo 
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e non esaustivo: imprese ausiliarie, subappaltatori, subcontraenti ecc.). 

L’Appaltatore è sempre tenuto ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice, 

laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, 

durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l’accertamento di 

responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell’Appaltatore le 

dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Contarina i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, 

cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di Contarina.  

L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle cose siano addette o meno ai 

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

  

Art. 13. Durata.  

Il presente appalto avrà validità di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del 

relativo contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di 

legge), la quale avverrà nei tempi e modalità di cui all’art. 32, D.Lgs. 50/2016.  

Contarina si riserva l’opzione di prolungare l’affidamento per una o più volte, per complessivi 

ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, fermo restando . 

Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore – che si impegna fin d’ora ad accettarla – con un 

preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.  

Allo scadere del contratto l’Appaltatore deve garantire la prosecuzione del servizio, alle stesse 

condizioni allora vigenti, per un massimo di ulteriori tre mesi nell’eventuale mora del subentro del 

nuovo appaltatore.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 è prevista la revisione annuale dei prezzi in 

base alla variazione media annuale dell’indice F.O.I..  

 

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.  

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e 

regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture 

debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) 

giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario. 
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In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l’Appaltatore ha diritto a 

percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i 

pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da 

valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Contarina, inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad euro 10.000, procederà in 

ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.  

 

Art. 15. Controlli e penalità.  

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo 

restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è 

passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:  

a) ritardata esecuzione del servizio di trasporto oltre la quarantottesima ora dalla richiesta: 

Euro/giorno lavorativo 250,00 (duecento/00); 

b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di 

trasporto: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00); 

c) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi; 

d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 

200,00 (duecento/00); 

e) il mancato invio un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura 

(prefatturazione)  di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00); 

f) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le operazioni di scarico del materiale in 

ingresso agli impianti di accettazione superiore a 30 minuti: €/h 200,00 (duecento/00) per ciascun 

mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolerà una penalità in maniera proporzionale); 

g) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo 

potrà essere applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 

250,00 (duecentocinquanta/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore 

Generale di Contarina.  
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Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o 

fax nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione. 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore ha facoltà di 

presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le 

giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede 

all’applicazione delle penali come sopra determinate. 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di 

forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L’importo della penale 

sarà fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non 

capiente anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo 

dovuta. In alternativa Contarina può rivalersi sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore deve 

immediatamente ripristinare. 

  

Art. 16. Risoluzione contrattuale.  

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola 

risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; 

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore; 

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il 

parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in 

materia ambientale;  

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni 

di legge;  

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;  
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h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di 

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.   

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate. 

 

Art. 17. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e 

ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti 

ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i 

servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro 

operatore economico. 

Contarina Spa, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le 

maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul 

primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina 

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. 

 

Art. 18. Controversie.  

In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del 
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D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della 

trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.  

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina 

stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e 

pretesa dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.  

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.   

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso. 

 

Art. 19. Garanzia definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni 

o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di 

Contarina apposita garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016, con le integrazioni previste dal 

disciplinare di gara. 

La garanzia definitiva non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di 

tutte le pendenze tra Contarina e l’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di 

incameramento di tutta o parte di essa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed 

incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale Contarina dovesse 

risultare creditore a qualsiasi titolo. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta garanzia, l’Appaltatore 

dovrà subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse in 

tal senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale. 

 

Art. 20. Trasformazione dell’impresa 
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Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, 

questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa 

subentrante avente i suoi stessi requisiti. 

Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di 

Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza 

che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna. 

 

Art. 21. Domicilio contrattuale 

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 

notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile.  

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intenderà validamente 

inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via 

Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).  

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia 

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.  

 

Art. 22. Spese contrattuali 

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono 

totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso 

d’uso.  

 

Art. 23. Allegati 

E’ allegato al presente documento per farne parte integrale e sostanziale il seguente atto:  

• Elenco Ecocentri e attrezzature lotto n.1 allegato sub “A” 

• Elenco Ecocentri e attrezzature lotto n.2 allegato sub “B” 

• Modulo contestazione carico inerti allegato sub “C” 

• Orari apertura al pubblico degli ecocentri allegato sub “D” 

• D.U.V.R.I. degli Ecocentri: sub “E”. 

 


