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I. Oggetto della gara

Rappresenta I'oggetto della gara la fornitura di automezzi di varia tipologia che deve essere eseguita

secondo le modalita riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Carattere della fornitura

Contarina SpA svolge in house providing il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel
territorio dei n. 50 comuni associati al Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV).

Tale servizio e effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge
su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane
nonché alcuni centri storici.

Nell’'ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che Contarina
SpA (d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare — al fine di garantirne costantemente
I'efficacia, I'efficienza e 'economicita, nel rispetto dell’ambiente — vi € anche il rinnovamento del
parco mezzi aziendale attraverso l'affidamento in appalto, con divisione in n. 6 lotti autonomi, della
fornitura dei seguenti mezzi nuovi di fabbrica:

Lotto n. |: fornitura di n. | autospazzatrice stradale aspirante da 6 mc;

Lotto n. 2: fornitura di n. | autocompattatore a caricamento posteriore da circa 18 mc;

Lotto n. 3: fornitura di n. | cabinato con pianale ribaltabile;

Lotto n. 4: fornitura di n. 3 cabinati con pianale e attrezzatura a vasca da circa 3 mgc;

Lotto n. 5: fornitura di n. 2 minicompattatori;

Lotto n. 6: fornitura di n. 8 autocarri con attrezzatura a vasca e costipatore idraulico.

3. Definizioni
Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006,
n.152 e s.m.i,, e di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale
d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:
. Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
. Appaltatore: l'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.. raggruppamento
temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto;

. Contarina: la Stazione Appaltante Contarina SpA;
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. Territorio: il territorio di tutti i n. 50 Comuni associati al Consiglio di Bacino Priula e serviti
da Contarina;

. Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedi al sabato.

4. Modalita e luogo di consegna

| mezzi devono essere consegnati franco sede aziendale di Via Vittorio Veneto 6, Lovadina di
Spresiano (TV), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore e comunque
allinterno del Territorio.

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile Operativo o,
in sua assenza, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi.

La fornitura di tutti i mezzi riportati nei lotti all’art. 2 deve avvenire in una o piu tranche e dovra
concludersi con le seguenti tempistiche dalla data di ricevimento dell’ordine (anche nelle more della
stipula contrattuale):

Lotto n. |: al massimo entro 180 (centottanta) giorni

Lotto n. 2: al massimo entro 150 (centocinquanta) giorni

Lotto n. 3: al massimo entro 120 (centoventi) giorni

Lotto n. 4: al massimo entro 150 (centocinquanta) giorni

Lotto n. 5: al massimo entro 270 (duecentosettanta) giorni

Lotto n. 6: al massimo entro 180 (centottanta) giorni.

Per sancire il completamento della fornitura, I'Appaltatore deve formalmente comunicare lo stesso
esclusivamente a mezzo fax o pec a Contarina. La data di ricevimento di tale comunicazione &
considerata a tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate all'avverarsi di tale

fattispecie.

5. Collaudo

Per ogni fornitura (parziale o totale), Contarina procede ad una prima verifica dei mezzi.
Entro |5 (quindici) giorni da ogni consegna dei mezzi, previo esito positivo del primo collaudo visivo
effettuato alla consegna, inizia un periodo di “collaudo operativo sul Territorio” della durata di 20

(venti) giornate lavorative. L’esito di tale attivita sara riassunto in una relazione scritta da Contarina
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che sara condivisa con I’Appaltatore per addivenire all’esito positivo definitivo del periodo di
collaudo.

In caso di esito negativo del collaudo, la verifica € ripetuta dopo I'intervento dell’ Appaltatore fino ad
esito completamente positivo, fermo restando la possibilita di applicare le penali previste per ritardo
nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilita addebitabile al’ Appaltatore.

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte di Contarina non esonera
comunque I’Appaltatore per responsabilita dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano

emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente.

6. Garanzia
Per gli autotelai cabinati valgono le condizioni di garanzia della casa costruttrice.
Per i lotti nn. 4, 5 e 6 gli automezzi forniti devono essere tutti uguali, e quindi tutti gli autotelai
cabinati e le relative attrezzature di allestimento devono essere tra loro identici.
Le attrezzature di allestimento devono essere garantite esenti da difetti dei materiali e di costruzione
e senza vizi che le rendano non idonee alla destinazione d’uso.
Le attrezzature sono garantite dalla casa costruttrice per almeno 3 (tre) anni a partire dalla data di
esito positivo del collaudo o 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura.
Durante il periodo di validita della garanzia sono gratuite le sotto indicate prestazioni:
* la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o
di fabbricazione;
* la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature
per difetto di materiale o di fabbricazione;
* gli interventi di assistenza presso i siti ove sono posizionati nel Territorio i mezzi che si
rendessero necessari per ripristinare la loro efficienza.
A tal fine '’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso i siti
ove sono posizionati gli automezzi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta scritta da parte
di Contarina.
Qualora tale intervento non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata concordata per
lintervento) il malfunzionamento, Contarina richiede per iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e
spese di quest’ultimo, un mezzo sostitutivo equivalente (ossia avente le caratteristiche tecniche
principali necessarie al corretto svolgimento delle attivita di raccolta rifiuti) entro 2 (due) giorni

lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso I’Appaltatore non
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ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Contarina potra noleggiare un altro mezzo ribaltando
le relative spese documentate all’Appaltatore, oltre all’applicazione della penale di cui al successivo

articolo 7.

Contarina si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione programmata
secondo gli schemi propri, che possono essere oggetto di confronto ed aggiornamento tra tecnici
rappresentanti le parti contraenti.
Per tutti i mezzi in oggetto Contarina s'impegna ad assumere I'onere degli interventi dovuti a:

* omissione dei propri controlli periodici;

e danni derivanti da modifiche non autorizzate;

* modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di

aggiudicazione definitiva dell’appalto;

* danni conseguenti ad incidenti stradali.

Ove non diversamente indicato le attivita di manutenzione di tutti i mezzi in oggetto sono effettuate

presso le sedi di Contarina.

7. Penali
Fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior
danno, I'’Appaltatore & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei

seguenti casi:

id | Fattispecie Importo penale

| |ritardo nell'avvio degli interventi in garanzia rispetto | Euro/giorno 100 (cento)

alle tempistiche contrattuali

2 |ritardo nella messa a disposizione del mezzo|Euro/giorno 50 (cinquanta)

sostitutivo rispetto alle tempistiche contrattuali

3 | operazione in garanzia non eseguita a regola d’arte che | Euro 100 (cento)

necessiti di ulteriore intervento risolutivo

4 |ritardo nella completa evasione di ciascun ordine di|Euro/giorno 50 (cinquanta) per ogni

fornitura. automezzo non consegnato in tempo
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Nel caso in cui in sede di “collaudo operativo sul Territorio” siano riscontrate difformita delle
caratteristiche tecniche, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte
dall’Appaltatore in sede di gara, € data facolta al’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese,
tutti gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno
effettuati soltanto dopo I'adeguamento di tutti gli automezzi.
Se I'esito dei successivi collaudi & positivo, tra:
= il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del |1° collaudo negativo, Contarina
si riserva di applicare una penale di euro 100,00 per ogni automezzo e per ogni giorno;
= il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del |° collaudo negativo,
Contarina si riserva di applicare una penale di euro 150,00 per ogni automezzo e per ogni
giorno.
La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa
comunicazione scritta al’Appaltatore.
L’eventuale fornitura di automezzi, sprovvisti della documentazione necessaria per I'utilizzazione,
(contrassegni, manuale d’uso, Allegato | debitamente compilato ai fini dell’iscrizione del mezzo
al’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.) non & considerata come regolarmente avvenuta ed il
periodo intercorrente fino alla loro regolare e completa consegna e considerato a tutti gli effetti
come ritardata consegna dei mezzi e quindi soggetto ad applicazione di penale.
L'importo delle penali previste dal presente articolo € normalmente detratto dal corrispettivo delle
fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.
Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di

forza maggiore.

8. Responsabilita per danni alle persone e/o cose
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilita civili e penali che, per fatto proprio,
dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di

proprieta di Contarina sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.

9. Oneri a carico del’Appaltatore
Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico

dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire |'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati:
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la consegna della documentazione a corredo della fornitura di cui all’allegato tecnico al CSA;
linvio del file “Allegato |” debitamente compilato in formato word all'indirizzo
ufficio.tecnico@contarina.it e via pec a protocollo@cert.contarina.it;

I'accensione della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016;

il pagamento di eventuali diritti o royalties per I'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al complesso
della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne

Contarina da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

10.Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza

dei lavoratori e C.C.N.L.

L’Appaltatore & obbligato allosservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di

infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per cid che concerne

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al

pagamento di tutti i contributi ed indennita spettanti ai lavoratori.

In particolare:

a)

b)

)

I'offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere
conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
I'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in
particolare deve:
= ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e
dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone

addette e dei terzi;

= provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di

assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;

tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico
dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa;

I'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha I'obbligo

assoluto:
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= diapplicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso,

in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione;

= della regolare corresponsione delle spettanze maturate.

I 1.Cessione del credito
E' vietata, a pena di nullita del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa
autorizzazione scritta di Contarina, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione
del soggetto cessionario.
La cessione non avra effetto alcuno se il cessionario non avra sottoscritto dichiarazione, rilasciata
da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in
particolare delle modalita e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che

prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

2. Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)

allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale

maggior danno:

a) ritardo nella completa fornitura degli automezzi in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni;

b) quando I’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo operativo;

€) mancato intervento in garanzia entro |5 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta
da parte di Contarina;

d) cessione dei crediti effettuata senza I'osservanza delle disposizioni dettate dall’art. | |, CSA;

e) frode (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna degli automezzi in
parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

g) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede

allincameramento della garanzia definitiva e I’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
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danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le

maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore
economico addebitando all’Appaltatore inadempiente I'eventuale maggiore spesa sostenuta,

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine.

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali
provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme
comunitarie e/o statali e/o regionali comportera un equo indennizzo dell’ Appaltatore secondo i

criteri previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

13.Pagamenti
| pagamenti della fornitura saranno suddivisi come segue:

e 70% a 30 gg data fattura fine mese;

* 30% a 60 gg data fattura fine mese.
La fatturazione sara subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo le modalita indicate
allart. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Il corrispettivo sara liquidato solo a seguito di verifica di regolarita contributiva tramite il DURC.
Il prezzo di fornitura comprende tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri connessi alla stessa
posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di gara.
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale Contarina accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi al’esecuzione del presente
appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione

da parte di Contarina della dichiarazione di regolarita contributiva (DURC), rilasciata dagli enti

10
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competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita contributive e/o
retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvedera al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti,
anche incamerando la garanzia definitiva.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro Contarina procedera alla verifica
di cui all’'art. 2 del Decreto Ministero del’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando
apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico
dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La stazione appaltante si riserva di valutare se acquisire direttamente gli automezzi o ricorrere a
formule di finanziamento mediante leasing con societa individuata con propria procedura. Qual ora
fosse scelta la formula del leasing i pagamenti verranno effettuati con le medesime tempistiche salvo

pattuizioni diverse tra le parti.

14. Corsi di addestramento al personale

L’Appaltatore, di concerto con Contarina, deve organizzare e pianificare un programma di
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, indicati da Contarina, in merito agli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4 e relativo alla corretta introduzione
nell’organizzazione di nuove attrezzature di lavoro. L'addestramento in particolare deve essere
garantito presso la sede di Contarina da personale esperto.

Il suddetto intervento, dedicato in particolare ai capi servizio e al personale dell’officina meccanica,
dovra avere, per ciascun lotto, una durata minima di un giorno (per almeno 7 ore).

Per ciascuno dei lotti |, 2, 3, 4, 5 Contarina potra richiedere, senza dover sopportare alcun onere

aggiuntivo, all’Appaltatore di effettuare un’ulteriore giornata formativa sempre di 7 ore.

I5.Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente
Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di

11
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discordanza e/o incertezza nellinterpretazione della volonta contrattuale andra preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti da Contarina SpA, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita; ove
non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformita a tali criteri, Contarina SpA stabilira
l'interpretazione piu conforme, e dara ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali I’Appaltatore
dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei
concorrenti e dell’ Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai
diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la
modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.
In caso contrario, tale comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che
potra dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del
presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

16. Disposizioni finali
L'appalto in oggetto e regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile
e dall’'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di

contabilita, appalti e in materie che attengono all’oggetto dell’appalto.

17. Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti
documenti:
* Allegato I;
* Allegato tecnico (contenente le relazioni tecniche con le caratteristiche degli automezzi e
delle attrezzature richiesti);
* Esempi logo Contarina;
* DUVRJ

e Libretti mezzi da ritirare.
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