
 
 

 1

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Fornitura automezzi aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spresiano, febbraio 2017                                             

 

 

 

 

 

 

 

a cura di: Ufficio Acquisti e Ufficio Tecnico Divisione Operativa  



 
 

 2

INDICE 

 

1. Oggetto della gara....................................................................................................... 3 

2. Carattere della fornitura ............................................................................................ 3 

3. Definizioni .................................................................................................................... 3 

4. Modalità e luogo di consegna ..................................................................................... 4 

5. Collaudo ....................................................................................................................... 4 

6. Garanzia ....................................................................................................................... 5 

7. Penali ............................................................................................................................ 6 

8. Responsabilità per danni alle persone e/o cose ........................................................ 7 

9. Oneri a carico dell’Appaltatore ................................................................................. 7 

10. ........ Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei 

lavoratori e C.C.N.L. .............................................................................................................. 8 

11. Cessione del credito e divieto di subappalto ............................................................ 9 

12. Risoluzione del contratto e recesso .......................................................................... 9 

13. Pagamenti .................................................................................................................. 10 

14. Corsi di addestramento al personale ...................................................................... 11 

15. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente ..... 11 

16. Disposizioni finali ....................................................................................................... 12 

17. Allegati ....................................................................................................................... 12 

 

 

  



 
 

 3

1. Oggetto della gara 

Rappresenta l’oggetto della gara la fornitura di automezzi di varia tipologia che deve essere eseguita 

secondo le modalità riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

2. Carattere della fornitura 

Contarina SpA svolge in house providing il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel 

territorio dei n. 50 comuni associati al Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV). 

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge 

su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane 

nonché alcuni centri storici. 

Nell’ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che Contarina 

SpA (d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare – al fine di garantirne costantemente 

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, nel rispetto dell’ambiente – vi è anche il rinnovamento del 

parco mezzi aziendale attraverso l’affidamento in appalto, con divisione in n. 6 lotti autonomi, della 

fornitura dei seguenti mezzi nuovi di fabbrica: 

Lotto n. 1: fornitura di n. 1 autospazzatrice stradale aspirante da 6 mc; 

Lotto n. 2: fornitura di n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da circa 18 mc; 

Lotto n. 3: fornitura di n. 1 cabinato con pianale ribaltabile; 

Lotto n. 4: fornitura di n. 3 cabinati con pianale e attrezzatura a vasca da circa 3 mc; 

Lotto n. 5: fornitura di n. 2 minicompattatori; 

Lotto n. 6: fornitura di n. 8 autocarri con attrezzatura a vasca e costipatore idraulico. 

 

3.  Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, 

n.152 e s.m.i., e di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento 

temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto; 

• Contarina: la Stazione Appaltante Contarina SpA; 
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• Territorio: il territorio di tutti i n. 50 Comuni associati al Consiglio di Bacino Priula e serviti 

da Contarina; 

• Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedì al sabato. 

 

4. Modalità e luogo di consegna 

I mezzi devono essere consegnati franco sede aziendale di Via Vittorio Veneto 6, Lovadina di 

Spresiano (TV), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore e comunque 

all’interno del Territorio.  

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile Operativo o, 

in sua assenza, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi. 

La fornitura di tutti i mezzi riportati nei lotti all’art. 2 deve avvenire in una o più tranche e dovrà 

concludersi con le seguenti tempistiche dalla data di ricevimento dell’ordine (anche nelle more della 

stipula contrattuale): 

Lotto n. 1: al massimo entro 180 (centottanta) giorni 

Lotto n. 2: al massimo entro 150 (centocinquanta) giorni 

Lotto n. 3: al massimo entro 120 (centoventi) giorni 

Lotto n. 4: al massimo entro 150 (centocinquanta) giorni  

Lotto n. 5: al massimo entro 270 (duecentosettanta) giorni 

Lotto n. 6: al massimo entro 180 (centottanta) giorni. 

 

Per sancire il completamento della fornitura, l’Appaltatore deve formalmente comunicare lo stesso 

esclusivamente a mezzo fax o pec a Contarina. La data di ricevimento di tale comunicazione è 

considerata a tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate all’avverarsi di tale 

fattispecie. 

 

5. Collaudo 

Per ogni fornitura (parziale o totale), Contarina procede ad una prima verifica dei mezzi. 

Entro 15 (quindici) giorni da ogni consegna dei mezzi, previo esito positivo del primo collaudo visivo 

effettuato alla consegna, inizia un periodo di “collaudo operativo sul Territorio” della durata di 20 

(venti) giornate lavorative. L’esito di tale attività sarà riassunto in una relazione scritta da Contarina 
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che sarà condivisa con l’Appaltatore per addivenire all’esito positivo definitivo del periodo di 

collaudo. 

In caso di esito negativo del collaudo, la verifica è ripetuta dopo l’intervento dell’Appaltatore fino ad 

esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo 

nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore.  

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte di Contarina non esonera 

comunque l’Appaltatore per responsabilità dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano 

emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente. 

 

6. Garanzia 

Per gli autotelai cabinati valgono le condizioni di garanzia della casa costruttrice.  

Per i lotti nn. 4, 5 e 6 gli automezzi forniti devono essere tutti uguali, e quindi tutti gli autotelai 

cabinati e le relative attrezzature di allestimento devono essere tra loro identici.  

Le attrezzature di allestimento devono essere garantite esenti da difetti dei materiali e di costruzione 

e senza vizi che le rendano non idonee alla destinazione d’uso. 

Le attrezzature sono garantite dalla casa costruttrice per almeno 3 (tre) anni a partire dalla data di 

esito positivo del collaudo o 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura. 

Durante il periodo di validità della garanzia sono gratuite le sotto indicate prestazioni: 

• la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o 

di fabbricazione; 

• la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature 

per difetto di materiale o di fabbricazione; 

• gli interventi di assistenza presso i siti ove sono posizionati nel Territorio i mezzi che si 

rendessero necessari per ripristinare la loro efficienza.  

A tal fine l’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso i siti 

ove sono posizionati gli automezzi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta scritta da parte 

di Contarina. 

Qualora tale intervento non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata concordata per 

l’intervento) il malfunzionamento, Contarina richiede per iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e 

spese di quest’ultimo, un mezzo sostitutivo equivalente (ossia avente le caratteristiche tecniche 

principali necessarie al corretto svolgimento delle attività di raccolta rifiuti) entro 2 (due) giorni 

lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso l’Appaltatore non 
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ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Contarina potrà noleggiare un altro mezzo ribaltando 

le relative spese documentate all’Appaltatore, oltre all’applicazione della penale di cui al successivo 

articolo 7. 

 

Contarina si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione programmata 

secondo gli schemi propri, che possono essere oggetto di confronto ed aggiornamento tra tecnici 

rappresentanti le parti contraenti. 

Per tutti i mezzi in oggetto Contarina s’impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: 

• omissione dei propri controlli periodici; 

• danni derivanti da modifiche non autorizzate; 

• modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

• danni conseguenti ad incidenti stradali. 

Ove non diversamente indicato le attività di manutenzione di tutti i mezzi in oggetto sono effettuate 

presso le sedi di Contarina.  

 

7. Penali  

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei 

seguenti casi: 

 

id Fattispecie Importo penale 

1 ritardo nell’avvio degli interventi in garanzia rispetto 

alle tempistiche contrattuali 

Euro/giorno 100 (cento)  

2 ritardo nella messa a disposizione del mezzo 

sostitutivo rispetto alle tempistiche contrattuali 

Euro/giorno 50 (cinquanta)  

3 operazione in garanzia non eseguita a regola d’arte che 

necessiti di ulteriore intervento risolutivo  

Euro 100 (cento) 

4 ritardo nella completa evasione di ciascun ordine di 

fornitura. 

Euro/giorno 50 (cinquanta) per ogni 

automezzo non consegnato in tempo 
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Nel caso in cui in sede di “collaudo operativo sul Territorio” siano riscontrate difformità delle 

caratteristiche tecniche, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte 

dall’Appaltatore in sede di gara, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, 

tutti gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno 

effettuati soltanto dopo l’adeguamento di tutti gli automezzi.  

Se l’esito dei successivi collaudi è positivo, tra:  

� il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, Contarina 

si riserva di applicare una penale di euro 100,00 per ogni automezzo e per ogni giorno;  

� il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, 

Contarina si riserva di applicare una penale di euro 150,00 per ogni automezzo e per ogni 

giorno. 

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa 

comunicazione scritta all’Appaltatore.  

L’eventuale fornitura di automezzi, sprovvisti della documentazione necessaria per l’utilizzazione, 

(contrassegni, manuale d’uso, Allegato 1 debitamente compilato ai fini dell’iscrizione del mezzo 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.) non è considerata come regolarmente avvenuta ed il 

periodo intercorrente fino alla loro regolare e completa consegna è considerato a tutti gli effetti 

come ritardata consegna dei mezzi e quindi soggetto ad applicazione di penale. 

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle 

fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva. 

Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di 

forza maggiore. 

 

8. Responsabilità per danni alle persone e/o cose 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, 

dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di 

proprietà di Contarina sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.  

 

9. Oneri a carico dell’Appaltatore 

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico 

dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati: 
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• la consegna della documentazione a corredo della fornitura di cui all’allegato tecnico al CSA; 

• l’invio del file “Allegato 1” debitamente compilato in formato word all’indirizzo 

ufficio.tecnico@contarina.it e via pec a protocollo@cert.contarina.it; 

• l’accensione della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016; 

• il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al complesso 

della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne 

Contarina da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

 

10. Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza 

dei lavoratori e C.C.N.L. 

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di 

infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne 

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al 

pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. 

In particolare: 

a) l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere 

conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in 

particolare deve: 

� ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di 

mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e 

dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone 

addette e dei terzi; 

� provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di 

assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.; 

c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico 

dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa; 

d) l’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo 

assoluto: 
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� di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione; 

� della regolare corresponsione delle spettanze maturate. 

 

11. Cessione del credito  

E' vietata, a pena di nullità del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa 

autorizzazione scritta di Contarina, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione 

del soggetto cessionario. 

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata 

da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in 

particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che 

prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

12. Risoluzione del contratto e recesso 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) 

allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno:  

a) ritardo nella completa fornitura degli automezzi in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni; 

b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo operativo;  

c) mancato intervento in garanzia entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

da parte di Contarina; 

d) cessione dei crediti effettuata senza l’osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 11, CSA; 

e) frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna degli automezzi in 

parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; 

g) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 
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danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.  

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  

A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore 

economico addebitando all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore spesa sostenuta, 

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine. 

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali 

provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme 

comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i 

criteri previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

 

13. Pagamenti  

I pagamenti della fornitura saranno suddivisi come segue:  

• 70% a 30 gg data fattura fine mese; 

• 30% a 60 gg data fattura fine mese. 

La fatturazione sarà subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo le modalità indicate 

all’art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.  

Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. 

Il prezzo di fornitura comprende tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri connessi alla stessa 

posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di gara. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente 

appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione 

da parte di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), rilasciata dagli enti 
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competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive e/o 

retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvederà al pagamento delle 

somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, 

anche incamerando la garanzia definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro Contarina procederà alla verifica 

di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando 

apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico 

dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

La stazione appaltante si riserva di valutare se acquisire direttamente gli automezzi o ricorrere a 

formule di finanziamento mediante leasing con società individuata con propria procedura. Qual ora 

fosse scelta la formula del leasing i pagamenti verranno effettuati con le medesime tempistiche salvo 

pattuizioni diverse tra le parti. 

 

14. Corsi di addestramento al personale  

L’Appaltatore, di concerto con Contarina, deve organizzare e pianificare un programma di 

informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, indicati da Contarina, in merito agli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4 e relativo alla corretta introduzione 

nell’organizzazione di nuove attrezzature di lavoro. L’addestramento in particolare deve essere 

garantito presso la sede di Contarina da personale esperto.  

Il suddetto intervento, dedicato in particolare ai capi servizio e al personale dell’officina meccanica, 

dovrà avere, per ciascun lotto, una durata minima di un giorno (per almeno 7 ore). 

Per ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 Contarina potrà richiedere, senza dover sopportare alcun onere 

aggiuntivo, all’Appaltatore di effettuare un’ulteriore giornata formativa sempre di 7 ore.  

 

15. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di 
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discordanza e/o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti da Contarina SpA, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove 

non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina SpA stabilirà 

l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore 

dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei 

concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai 

diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. 

In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che 

potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del 

presente CSA. 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso. 

 

16. Disposizioni finali 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte 

integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile 

e dall’afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di 

contabilità, appalti e in materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 

 

17. Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti 

documenti: 

• Allegato 1; 

• Allegato tecnico (contenente le relazioni tecniche con le caratteristiche degli automezzi e 

delle attrezzature richiesti); 

• Esempi logo Contarina; 

• DUVRI; 

• Libretti mezzi da ritirare. 


