



**CONTARINA
SPA**

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO B1: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

SCHEDA TECNICA	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE PRESUNTO ANNUO €	COSTO TOTALE PRESUNTO LUGLIO 2017- GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE PRESUNTO EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021 €
1.1	Sfalcio di aree verdi e aiuole	43.520,06	174.080,23	22.753,57
2.2	Potatura di siepi	11.923,55	47.694,21	11.923,55
4.1 - 4.4 - 4.5	Manutenzione di aiuole piantumate	16.903,50	67.614,00	7.960,88
4.1	Potatura alberi di Lagerstroemia	403,38	1.613,52	403,38
5.1	Sfalcio di cigli stradali	18.503,63	74.014,51	12.335,75
TOTALE		91.254,12	365.016,47	55.377,14
ONERI sicurezza da interferenze		859,68	3.438,72	619,94
IMPORTO DEL SERVIZIO		92.113,80	368.455,19	55.997,08
IVA 22%		20.265,04	81.060,14	12.319,36
IMPORTO COMPLESSIVO		112.378,83	449.515,33	68.316,43

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV I.I)

AREA VERDE	Centro abitato	N° identif.	Superficie da sfalciare (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AREA DI VIA PRINCIPALE	CASIER	C01	184,00	6	24	3	RACCOLTA	39,76	238,57	954,30	119,29
AREA VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA - VIA TOSO	CASIER	C02	5.880,00	6	24	3	RILASCIO	294,00	1.764,00	7.056,00	882,00
AREA DI VIA BASSE - VIA BACHELET	CASIER	C03	2.234,00	6	24	3	RILASCIO	111,70	670,20	2.680,80	335,10
AREA DI VIA BASSE - VIALE DELLA LIBERAZIONE	CASIER	C04	3.750,00	6	24	3	RILASCIO	187,50	1.125,00	4.500,00	562,50
AREA DI PIAZZA PIO X	CASIER	C05	150,00	6	24	3	RACCOLTA	32,42	194,49	777,96	97,25
AREA COMPARTO 9 (VIA DA PONTE - VIA LUCCHESI) E AIUOLE PARCHEGGIO	CASIER	C06	3.292,00	6	24	3	RILASCIO	164,60	987,60	3.950,40	493,80
AREA DI VIA HEMINGWAY	CASIER	C07	1.400,00	6	24	3	RILASCIO	70,00	420,00	1.680,00	210,00
AREA DI VIA FALCONE	CASIER	C08	920,00	6	24	3	RILASCIO	46,00	276,00	1.104,00	138,00
AREA DI VIA BRUNO	CASIER	C09	1.240,00	6	24	3	RILASCIO	62,00	372,00	1.488,00	186,00
AREA DI VIA ARVEDI - VIA CHIANNI PISTA CICLOPEDONALE	CASIER	C10	3.011,00	6	24	3	RILASCIO	150,55	903,30	3.613,20	451,65
AREA DI VIA LIBERAZIONE - VIA FALCONE	CASIER	C11	826,00	6	24	3	RILASCIO	41,30	247,80	991,20	123,90
AREA DI VIA PESCHIERETTE	CASIER	C12	325,00	6	24	3	RACCOLTA	70,23	421,40	1.685,58	210,70
AREA VERDE INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA PRINCIPALE (CENTRO SOCIALE)	CASIER	C13	795,00	6	24	3	RILASCIO	39,75	238,50	954,00	119,25
AIUOLE PARCHEGGIO RISTORANTE AL SILE	CASIER	C14	210,00	6	24	3	RACCOLTA	45,38	272,29	1.089,14	136,14
AIUOLA PIAZZA SAN PIO X (RETRO CHIESA CASIER)	CASIER	C15	46,00	6	24	3	RACCOLTA	9,94	59,64	238,57	29,82
AIUOLA INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA CORTE D'ASSISE	CASIER	C16	69,00	6	24	3	RACCOLTA	14,91	89,47	357,86	44,73
AIUOLA PORTICCILO SILE	CASIER	C17	700,00	6	24	3	RACCOLTA	151,27	907,62	3.630,48	453,81
AREA DI VIA HEMINGWAY (CAMPO DA RUGBY)	CASIER	C18a	6.500,00	3	12	2	RILASCIO	240,50	721,50	2.886,00	481,00
AREA DI VIA HEMINGWAY (CAMPO DA BASKET)	CASIER	C18b	1.577,00	6	24	3	RILASCIO	78,85	473,10	1.892,40	236,55
AREA DI VICOLO PESCHIERETTE	CASIER	C19	350,00	6	24	3	RACCOLTA	75,64	453,81	1.815,24	226,91
AIUOLA DI VIA PRINCIPALE (IN VICINANZA INCROCIO CON VIA FORESTA DEL CANSIGLIO)	CASIER	C20	25,00	6	24	3	RACCOLTA	5,40	32,42	129,66	16,21
AIUOLE DI VIA F.LLI CERVI	CASIER	C25	36,00	6	24	3	RACCOLTA	7,78	46,68	186,71	23,34
AREA DI VIA MAFFIOLI	DOSSON	D01	335,00	6	24	3	RACCOLTA	72,39	434,36	1.737,42	217,18

AREA VERDE	Centro abitato	N° identif.	Superficie da sfalciare (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AREA DI VIA T. VECCELLIO	DOSSON	D02	2.742,00	6	24	3	RILASCIO	137,10	822,60	3.290,40	411,30
AREA DI VIA SILE	DOSSON	D03	1.000,00	6	24	3	RILASCIO	50,00	300,00	1.200,00	150,00
AREA DI VIA BRENTA	DOSSON	D04	1.840,00	6	24	3	RILASCIO	92,00	552,00	2.208,00	276,00
AREA DI VIA A. PALLADIO - VIA COMISSO	DOSSON	D05	1.111,00	6	24	3	RILASCIO	55,55	333,30	1.333,20	166,65
AREA DI VIA A. CANOVA	DOSSON	D06	816,00	6	24	3	RILASCIO	40,80	244,80	979,20	122,40
AREA DI VIA A. MORO - VIA CARDUCCI	DOSSON	D07	500,00	6	24	3	RACCOLTA	108,05	648,30	2.593,20	324,15
AREA DI VIA L. ARIOSTO	DOSSON	D08	2.370,00	6	24	3	RILASCIO	118,50	711,00	2.844,00	355,50
AREA DI VIA GIORGIONE	DOSSON	D09	486,00	6	24	3	RACCOLTA	105,02	630,15	2.520,59	315,07
AREA DI VIA BARACCA - ROSSA	DOSSON	D10	10.346,00	6	24	3	RILASCIO	517,30	3.103,80	12.415,20	1.551,90
AREA DI VIA VITTORIO VENETO	DOSSON	D11	387,00	6	24	3	RACCOLTA	83,63	501,78	2.007,14	250,89
AREA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	DOSSON	D12	2.110,00	6	24	3	RILASCIO	105,50	633,00	2.532,00	316,50
AREA DI VIA ROMA - VIA ZERMANESE SUP.	DOSSON	D13	1.841,00	6	24	3	RILASCIO	92,05	552,30	2.209,20	276,15
AREA DI VIA BENI	DOSSON	D14	793,00	6	24	3	RILASCIO	39,65	237,90	951,60	118,95
AREA DI VIALE EUROPA	DOSSON	D15	5.157,00	6	24	3	RILASCIO	257,85	1.547,10	6.188,40	773,55
AREA DI VIA GUIZZETTI	DOSSON	D16	367,00	6	24	3	RACCOLTA	79,31	475,85	1.903,41	237,93
AREA DI VIA S. PELLICO	DOSSON	D17	132,00	6	24	3	RACCOLTA	28,53	171,15	684,60	85,58
AIUOLE MUNICIPIO PIAZZA L. DA VINCI E AREA DI PERTINENZA	DOSSON	D18	1.069,00	6	24	3	RACCOLTA	231,01	1.386,07	5.544,26	693,03
AIUOLA PARCHEGGIO PIAZZA MARCONI (DI FRONTE SCUOLA MATERNA) + FORMELLE	DOSSON	D19	213,00	6	24	3	RACCOLTA	46,03	276,18	1.104,70	138,09
AIUOLE DI VIA ARCHIMEDE - VIA MASER	DOSSON	D20	636,00	6	24	3	RACCOLTA	137,44	824,64	3.298,55	412,32
AREA VERDE CASERMA DEI CARABINIERI	DOSSON	D21	472,00	6	24	3	RACCOLTA	102,00	612,00	2.447,98	306,00
AREA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	DOSSON	D22	960,00	6	24	3	RILASCIO	48,00	288,00	1.152,00	144,00
AREA DI VICOLO ILARIA ALPI (LOTT. AGLI OLMI)	DOSSON	D23	1.692,00	6	24	3	RILASCIO	84,60	507,60	2.030,40	253,80
AREA DI VICOLO ILARIA ALPI (LOTT. AGLI OLMI) - SERBATOIO DI LAMINAZIONE	DOSSON	D24	449,00	3	12	2	RILASCIO	97,03	291,09	1.164,35	194,06
AIUOLE DI VIA ILARIA ALPI	DOSSON	D25	120,00	6	24	3	RACCOLTA	25,93	155,59	622,37	77,80
BORDO PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA NILDE IOTTI	DOSSON	D26	1.391,00	6	24	3	RILASCIO	69,55	417,30	1.669,20	208,65
AREA DI VICOLO FERMI (PARCO LATO NORD)	DOSSON	D27	9.644,00	6	24	3	RILASCIO	482,20	2.893,20	11.572,80	1.446,60
AREA DI VICOLO FERMI (PARCO LATO NORD) - INVASO	DOSSON	D27	2.554,00	3	12	2	RILASCIO	97,05	291,16	1.164,62	194,10
AREA VERDE VIA TORRICELLI - VIA E. FERMI	DOSSON	D29	3.180,00	3	12	2	RILASCIO	120,84	362,52	1.450,08	241,68
AIUOLE VIA E. FERMI DI FRONTE PALESTRA COMUNALE	DOSSON	D30	320,00	6	24	3	RACCOLTA	69,15	414,91	1.659,65	207,46
AIUOLE VIA PESCHIERE	DOSSON	D32	650,00	6	24	3	RACCOLTA	140,47	842,79	3.371,16	421,40
VIA CONSCIO - VIA PESCHIERE - FOSSO DOSSON E AIUOLA	DOSSON	D33	550,00	6	24	3	RILASCIO	27,50	165,00	660,00	82,50
AIUOLE VIA DE PIERI	DOSSON	D34	400,00	6	24	3	RACCOLTA	86,44	518,64	2.074,56	259,32
AREA VERDE VIALE EUROPA - FOSSO DOSSON	DOSSON	D35	8.000,00	3	12	2	RILASCIO	296,00	888,00	3.552,00	592,00

AREA VERDE	Centro abitato	N° identif.	Superficie da sfalciare (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AIUOLE PARCHEGGIO VIA BRIGATA TREVISO	DOSSON	D36	850,00	3	12	2	RILASCIO	48,28	144,84	579,36	96,56
AREA DI VIA N. COPERNICO	DOSSON	D37	425,00	6	24	3	RACCOLTA	91,84	551,06	2.204,22	275,53
AIUOLE DI VIA TORRICELLI	DOSSON	D41	622,00	6	24	3	RACCOLTA	134,41	806,49	3.225,94	403,24
AREA DI VICOLO FERMI	DOSSON	D42	3.250,00	3	12	2	RILASCIO	123,50	370,50	1.482,00	247,00
AREA DI VICOLO DE REALI	DOSSON	D43	3.745,00	3	12	2	RILASCIO	142,31	426,93	1.707,72	284,62
AIUOLE DI VIA DE REALI	DOSSON	D45	90,00	6	24	3	RACCOLTA	19,45	116,69	466,78	58,35
AREA DI VIA A. VOLTA	LE GRAZIE	LG1	1.385,00	6	24	3	RILASCIO	69,25	415,50	1.662,00	207,75
AREA DI VIA E. MATTEI	LE GRAZIE	LG2	1.680,00	6	24	3	RILASCIO	84,00	504,00	2.016,00	252,00
AREA DI VIA MANIN	LE GRAZIE	LG3	388,00	6	24	3	RACCOLTA	83,85	503,08	2.012,32	251,54
AREA DI VIA DELLA PACE	Z.I. BIGONZO	ZI1	5.120,00	3	12	2	RILASCIO	189,44	568,32	2.273,28	378,88
AREA LOTIZZAZIONE INDUSTRIALE CONSIP (VIA EINAUDI, ECC.)	Z.I. BIGONZO	ZI2	14.696,00	3	12	2	RILASCIO	543,75	1.631,25	6.525,00	1.087,50
AREA ESTERNA CERD	Z.I. BIGONZO	ZI3	2.326,00	3	12	2	RILASCIO	88,39	265,16	1.060,66	176,78
AIUOLE DI VIALE DELLE INDUSTRIE/VIA EINAUDI	Z.I. BIGONZO	ZI4	1.960,00	6	24	3	RILASCIO	98,00	588,00	2.352,00	294,00
AREA INCOLTA ZONA RETRO MUNICIPIO - 1	DOSSON	D39a	14.000,00	2	8	1	RILASCIO	518,00	1.036,00	4.144,00	518,00
AREA INCOLTA ZONA RETRO MUNICIPIO - 2	DOSSON	D39b	22.200,00	2	8	1	RILASCIO	821,40	1.642,80	6.571,20	821,40
TOTALE			170.890,00					9.139,82	43.520,06	174.080,23	22.753,57

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV 2.2)

AREA VERDE	Centro abitato	N° identif.	Lunghezza (m)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AREA VIA GEN. C.A.DALLA CHIESA - VIA TOSO	CASIER	C02	127,00	1	4	1	545,79	545,79	2.183,15	545,79
AREA DI VIA BASSE - PIAZZA NENNI	CASIER	C03	110,00	1	4	1	472,73	472,73	1.890,92	472,73
AREA VIA L. DA PONTE - VIA LUCHESI	CASIER	C06	169,00	1	4	1	726,28	726,28	2.905,14	726,28
AREA DI VIA HEMINGWAY	CASIER	C07	113,00	1	4	1	485,62	485,62	1.942,49	485,62
AREA DI VIA FALCONE	CASIER	C08	34,00	1	4	1	292,23	292,23	1.168,92	292,23
AREA VERDE INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA PRINCIPALE (CENTRO SOCIALE)	CASIER	C13	55,00	1	4	1	236,36	236,36	945,46	236,36
AIUOLE VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA	CASIER	C21	39,00	1	4	1	55,69	55,69	222,75	55,69
AREA DI VIA MAFFIOLI	DOSSON	D01	66,00	1	4	1	283,64	283,64	1.134,55	283,64
AREA DI VIA T. VECELLIO	DOSSON	D02	156,00	1	4	1	670,42	670,42	2.681,67	670,42
AREA DI VIA SILE	DOSSON	D03	147,00	1	4	1	631,74	631,74	2.526,96	631,74
AREA DI VIA A. PALLADIO - VIA COMISSO	DOSSON	D05	95,00	1	4	1	408,27	408,27	1.633,07	408,27
AREA DI VIA A. CANOVA	DOSSON	D06	40,00	1	4	1	171,90	171,90	687,61	171,90
AREA DI VIA A. MORO - VIA CARDUCCI	DOSSON	D07	21,00	1	4	1	90,25	90,25	360,99	90,25
AREA DI VIA L. ARIOSTO	DOSSON	D08	147,00	1	4	1	631,74	631,74	2.526,96	631,74
AREA DI VIA BARACCA - ROSSA	DOSSON	D10	84,00	1	4	1	360,99	360,99	1.443,97	360,99
AREA DI VIA VITTORIO VENETO	DOSSON	D11	16,00	1	4	1	68,76	68,76	275,04	68,76
AREA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	DOSSON	D12	38,00	1	4	1	163,31	163,31	653,23	163,31
AREA DI VIA ROMA - VIA ZERMANESE SUP.	DOSSON	D13	57,00	1	4	1	244,96	244,96	979,84	244,96
AREA DI VIA BENI	DOSSON	D14	123,00	1	4	1	528,60	528,60	2.114,39	528,60
AREA DI VIALE EUROPA	DOSSON	D15	49,00	1	4	1	210,58	210,58	842,32	210,58
AREA DI VIA GUIZZETTI	DOSSON	D16	40,00	1	4	1	171,90	171,90	687,61	171,90

AREA VERDE	Centro abitato	N° identif.	Lunghezza (m)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AREA VERDE CASERMA DEI CARABINIERI	DOSSON	D21	110,00	1	4	1	157,06	157,06	628,26	157,06
AREA DI VIA N. COPERNICO	LE GRAZIE	D37	60,00	1	4	1	257,85	257,85	1.031,41	257,85
AREA DI VIA E. MATTEI	LE GRAZIE	LG2	19,00	1	4	1	81,65	81,65	326,61	81,65
AREA DI VIA MANIN	LE GRAZIE	LG3	91,00	1	4	1	391,08	391,08	1.564,31	391,08
AREA DI VIA DELLA PACE	Z.I. BIGONZO	Z11	94,00	1	4	1	403,97	403,97	1.615,88	403,97
AREA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE CONSIP (VIA EINAUDI, ECC.)	Z.I. BIGONZO	Z12	740,00	1	4	1	3.180,18	3.180,18	12.720,73	3.180,18
TOTALE			2.840,00				11.923,55	11.923,55	47.694,21	11.923,55

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV 4.1, 4.4, 4.5)

AIUOLA	Centro abitato	N° identif.	Superficie (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
SPARTITRAFFICO VIA PRINCIPALE/VIA AL CAPITELLO	CASIER	C22	35,00	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti	200,55	802,20	100,28
AIUOLE LINEARI E SPARTITRAFFICO DI VIA PRINCIPALE (DA INCR. CON VIA FORESTA DEL CANSIGLIO FINO A PORTICC. FIUME SILE, LATO DX+SX)	CASIER	C20- C21- C1- C14	702,00	6 int. diserbo manuale; n. 2 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 1 int. di potatura di altri arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 8 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 4 int. di potatura di altri arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 1 int. di potatura di altri arbusti	4.022,46	16.089,84	1.787,76

AIUOLA	Centro abitato	N° identif.	Superficie (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
SPARTITRAFFICO VIALE DELLA LIBERAZIONE/VIA FALCONE	CASIER	C23	62,00	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti	355,26	1.421,04	177,63
AIUOLA VIA F.LLI CERVI	CASIER	C24	29,00	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti	166,17	664,68	83,09
AIUOLE MUNICIPIO E AREA DI PERTINENZA; AIUOLE LINEARI PIAZZA MARCONI	DOSSON	D19	292,00	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti	1.673,16	6.692,64	836,58
AIUOLE LINEARI E SPARTITRAFFICO DI VIA ROMA (DA INCR. CON VIA ZERMANESE SUPERIORE FINO A TABELLA FINE CASIER, LATO DX+SX)	DOSSON	D28	712,00	6 int. diserbo manuale; n. 2 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 1 int. di potatura di altri arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 8 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 4 int. di potatura di altri arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 1 int. di potatura di altri arbusti	4.079,76	16.319,04	1.813,23

AIUOLA	Centro abitato	N° identif.	Superficie (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AIUOLE PARCHEGGIO VICOLO E. FERMI	DOSSON	D31	350,00	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti	2.005,50	8.022,00	1.002,75
AIUOLE LINEARI VIA MORO LATO PISTACIOPEDONALE DA ROTATORIA VIA ROMA FINO INCROCIO VIA CANOVA	DOSSON	D38	640,00	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti	3.667,20	14.668,80	1.833,60
AIUOLA VIA ZERMANESE SUPERIORE	DOSSON	D44	128,00	6 int. diserbo manuale; n. 2 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 1 int. di potatura di altri arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 8 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 4 int. di potatura di altri arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti di Nandina; n. 1 int. di potatura di altri arbusti	733,44	2.933,76	325,97
TOTALE			2.950,00				16.903,50	67.614,00	7.960,88

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: POTATURA ALBERI DI LAGERSTROEMIA (Schede tecniche SMV 4.1)

AIUOLE	Centro abitato	Quantità (n.)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
AIUOLE MUNICIPIO E PIAZZA MARCONI	DOSSON	21	1	4	1	156,87	156,87	627,48	156,87
VIA DALLA CHIESA	CASIER	9	1	4	1	67,23	67,23	268,92	67,23
VIA PRINCIPALE	CASIER	24	1	4	1	179,28	179,28	717,12	179,28
TOTALE		54				403,38	403,38	1.613,52	403,38

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO AIUOLE E CIGLI STRADALI (Scheda tecnica SMV 5.1)

N° STRADA	UBICAZIONE	TOTALE METRI SFALCIO	SFALCIO DELLA BANCHINA ED UN PASSAGGIO IN SCARPATA	SFALCIO DELLA BANCHINA E DELL'INTERA SCARPATA	SFALCIO DELLE BANCHINE E DELL'INTERO FOSSE	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
1	VIA PRINCIPALE	750	60		690	3	12	2	223,25	669,74	2.678,94	446,49
2	VIA VERDI	1.765	1.180	585		3	12	2	211,97	635,91	2.543,64	423,94
3	PIAZZA SAN PIO X	2.200	2.100	100		3	12	2	207,46	622,38	2.489,52	414,92
4	VIALE DELLA LIBERAZIONE Casier	220			220	3	12	2	69,45	208,36	833,45	138,91
5	VIA PESCHIERETTE	3.400	3.400			3	12	2	306,68	920,04	3.680,16	613,36
6	VIA MARCHE	1.200	1.200			3	12	2	108,24	324,72	1.298,88	216,48
7	VIA MARTIRI FORZE DELL'ORDINE	80			80	3	12	2	25,26	75,77	303,07	50,51
8	VIA HEMINGWAY	360	100	130	130	3	12	2	73,51	220,54	882,16	147,03
9	VIA BASSE	1.100		880	220	3	12	2	228,21	684,62	2.738,47	456,41
10	VIA DEL CAPITELLO	1.290	1.180	110		3	12	2	126,28	378,84	1.515,36	252,56
11	VIA CA' BARBARO	1.000	1.000			3	12	2	90,20	270,60	1.082,40	180,40
12	VIA VECCHIA PESCHIERE	2.700	2.700			3	12	2	243,54	730,62	2.922,48	487,08
13	VIA NIEVO	1.000	1.000			3	12	2	90,20	270,60	1.082,40	180,40
14	VIA DE AMICIS	3.000	3.000			3	12	2	270,60	811,80	3.247,20	541,20
15	VIA SAN ANTONIO DA PADOVA	620	620			3	12	2	55,92	167,77	671,09	111,85
16	VIA CONSCIO	1.200	1.200			3	12	2	108,24	324,72	1.298,88	216,48
17	VIA LA ALTA	1.700	1.700			3	12	2	153,34	460,02	1.840,08	306,68
18	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	220	220			3	12	2	19,84	59,53	238,13	39,69
19	VIA BOSCO DELLA SERRAGLIA	3.800	3.800			3	12	2	342,76	1.028,28	4.113,12	685,52
20	VIA DELLE VOLPERE	1.500	1.500			3	12	2	135,30	405,90	1.623,60	270,60
21	VIA AL BIGONZO	1.200	1.125	75		3	12	2	115,01	345,02	1.380,06	230,01
22	VIA VERGA	800	800			3	12	2	72,16	216,48	865,92	144,32
23	VIA ALLE ROVERE	200	200			3	12	2	18,04	54,12	216,48	36,08
24	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1.000	1.000			3	12	2	90,20	270,60	1.082,40	180,40
25	VIA DELL'ARTIGIANATO	400	400			3	12	2	36,08	108,24	432,96	72,16

N° STRADA	UBICAZIONE	TOTALE METRI SFALCIO	SFALCIO DELLA BANCHINA ED UN PASSAGGIO IN SCARPATA	SFALCIO DELLA BANCHINA E DELL'INTERA SCARPATA	SFALCIO DELLE BANCHINE E DELL'INTERO FOSSO	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
26	VIALE DELLE INDUSTRIE	4.600	4.400		200	3	12	2	460,02	1.380,06	5.520,24	920,04
27	VIA DELLA LIBERAZIONE - Dosson	1.200	1.200			3	12	2	108,24	324,72	1.298,88	216,48
28	VIA IV NOVEMBRE	170	170			3	12	2	15,33	46,00	184,01	30,67
29	VIA BRIGATA TREVISO	210	210			3	12	2	18,94	56,83	227,30	37,88
30	VIA BUEL DEL LOVO	700	700			3	12	2	63,14	189,42	757,68	126,28
31	VIA ROMA	250		250		3	12	2	45,10	135,30	541,20	90,20
32	VIA MORO	550	200	100	250	3	12	2	115,01	345,02	1.380,06	230,01
33	VIA GUIZZETTI	4.300	4.300			3	12	2	387,86	1.163,58	4.654,32	775,72
34	VIA DE PIERI	370	370			3	12	2	33,37	100,12	400,49	66,75
35	VIA MARIE	1.200	1.200			3	12	2	108,24	324,72	1.298,88	216,48
36	VIA ALBRIZZI ALLE POZZETTE	1.200	1.200			3	12	2	108,24	324,72	1.298,88	216,48
37	VIA ZERMANESE VECCHIA INF.	2.300	2.300			3	12	2	207,46	622,38	2.489,52	414,92
38	VIA ALLE PIOVEGHE	1.000	1.000			3	12	2	90,20	270,60	1.082,40	180,40
39	VIA ORIOLI	1.500	1.500			3	12	2	135,30	405,90	1.623,60	270,60
40	VIA COLLEGIO DEI PALAZZI	2.250	2.250			3	12	2	202,95	608,85	2.435,40	405,90
41	VIA VOLTA	120	80		40	3	12	2	19,84	59,53	238,13	39,69
42	VIA MANIN	250	250			3	12	2	22,55	67,65	270,60	45,10
43	VIA PESCHIERE – pista ciclabile	4.000	4.000			3	12	2	360,80	1.082,40	4.329,60	721,60
44	VIA SANTI – parcheggio	140			140	3	12	2	44,20	132,59	530,38	88,40
45	VIA SANTI – pista ciclabile	300	300			3	12	2	27,06	81,18	324,72	54,12
46	VIA SANTI – incrocio via Einaudi	130			130	3	12	2	41,04	123,12	492,49	82,08
47	VIA DE PIERI	370	370			3	12	2	33,37	100,12	400,49	66,75
48	VIA ARCHIMEDE – parco urbano	310			310	3	12	2	97,87	293,60	1.174,40	195,73
TOTALE		60.125	55.485	2.230	2.410				6.167,88	18.503,63	74.014,51	12.335,75



**CONTARINA
SPA**

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO B1: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

SCHEDA TECNICA	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE PRESUNTO ANNUO €	COSTO TOTALE PRESUNTO LUGLIO 2017- GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE PRESUNTO EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021 €
1.1	Sfalcio di aree verdi e aiuole	82.949,78	331.799,12	41.923,47
2.2	Potatura di siepi	5.953,18	23.812,72	5.953,18
4.1 - 4.4 - 4.5	Manutenzione di aiuole piantumate	14.463,30	57.853,18	9.039,56
5.1	Sfalcio di cigli stradali	19.429,16	77.716,65	9.146,29
TOTALE		122.795,42	491.181,67	66.062,50
ONERI sicurezza da interferenze		2.143,47	8.573,89	1.467,52
IMPORTO DEL SERVIZIO		124.938,89	499.755,57	67.530,02
IVA 22%		27.486,56	109.946,22	14.856,60
IMPORTO COMPLESSIVO		152.425,45	609.701,79	82.386,62

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV_I.1)

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE/ LUNGHEZZA/ NUMERO	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE
	VIA TERRAGLIO											
A	Incrocio via Terraglio / via Terragliol	po 01	n°	8	6	24	3	raccolta	25,60	153,60	614,40	76,80
A	Incrocio via Franchetti / via Terraglio	ai 05	ml	5	6	24	3	raccolta	1,08	6,48	25,92	3,24
A	Fermata bus Via Terraglio / Via Franchetti	ai 53	ml	7	6	24	3	raccolta	1,51	9,06	36,24	4,53
	CAPOLUOGO											
B	Terraglio fronte Municipio	ai 26	ml	105	6	24	3	raccolta	22,69	136,14	544,56	68,07
B	Fronte Farmacia Dr. Riva (n. 4 vasche)	av 49	mq	247	6	24	3	raccolta	53,38	320,28	1.281,12	160,14
B	Via Roma	aiL 12	ml	71	6	24	3	raccolta	15,34	92,04	368,16	46,02
B	Piazza Gambino	po 02	n°	16	6	24	3	raccolta	51,20	307,20	1.228,80	153,60
B	Via Sant'Urbano	av 54	mq	1.552	6	24	3	mulching	77,60	465,60	1.862,40	232,80
B	Via Sant'Urbano	po 03	n°	2	6	24	3	raccolta	6,40	38,40	153,60	19,20
B	Via Verdi - Puccini (ex Municipio)	av 52	mq	989	6	24	3	mulching	74,67	448,02	1.792,08	224,01
B	Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi	aiL 20	ml	137	6	24	3	raccolta	29,61	177,66	710,64	88,83
B	Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi	ai 20	mq	156	6	24	3	raccolta	33,71	202,26	809,04	101,13
B	Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi	av 71	mq	765	6	24	3	mulching	38,25	229,50	918,00	114,75
B	Fermata bus Campocroce + Sambughè	aiL 54	ml	130	6	24	3	raccolta	28,09	168,54	674,16	84,27
	CAPOLUOGO OVEST											
C	Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via Sant'Urbano (aiuole)	ai 71	mq	737	6	24	3	raccolta	159,27	955,62	3.822,48	477,81
C	Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via Sant'Urbano (aree verdi)	av 44	mq	2.055	6	24	3	mulching	102,75	616,50	2.466,00	308,25
C	Scuola materna Monte Civetta	av 66	mq	1.143	5	20	2	raccolta	90,98	454,90	1.819,60	181,96
C	Via 2 Agosto	av 35	mq	6.893	6	24	3	mulching	344,65	2.067,90	8.271,60	1.033,95
C	Via 2 Agosto	po 04	n°	4	6	24	3	raccolta	12,80	76,80	307,20	38,40
C	Via degli Alpini	av 32	mq	646	6	24	3	mulching	48,77	292,62	1.170,48	146,31
C	Via degli Alpini	po 05	n°	19	6	24	3	raccolta	60,80	364,80	1.459,20	182,40
C	Via degli Artiglieri	av 34	mq	2.683	6	24	3	mulching	134,15	804,90	3.219,60	402,45
C	Via degli Artiglieri	po 06	n°	7	6	24	3	raccolta	22,40	134,40	537,60	67,20
C	Via Monte Piana	av 56	mq	461	6	24	3	mulching	34,81	208,86	835,44	104,43
C	Via Monte Piana	ai 82	mq	50	6	24	3	mulching	10,71	64,26	257,04	32,13
C	Via Monte Antelao	av 33	mq	4.207	6	24	3	raccolta	210,35	1.262,10	5.048,40	631,05
C	Via Monte Civetta	aiL 34	mq	1.200	6	24	3	raccolta	259,32	1.555,92	6.223,68	777,96

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE/ LUNGHEZZA/ NUMERO	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE
C	Via Monte Civetta	av 63	mq	2.208	6	24	3	mulching	110,40	662,40	2.649,60	331,20
C	Via XII Dicembre	po 07	n°	44	6	24	3	raccolta	140,80	844,80	3.379,20	422,40
C	Via Baratta Vecchia	cg 16 - aiL 16	ml	10	6	24	3	raccolta	2,16	12,96	51,84	6,48
C	Via Baratta Vecchia	po 08	n°	9	6	24	3	raccolta	28,80	172,80	691,20	86,40
C	Via Marconi	po 26	n°	18	6	24	3	raccolta	57,60	345,60	1.382,40	172,80
	CAPOLUOGO SUD-EST											
D	Via Martiri di Cefalonia	aiL 15	ml	10	6	24	3	raccolta	2,16	12,96	51,84	6,48
D	Via Martiri di Cefalonia	po 09	n°	6	6	24	3	raccolta	19,20	115,20	460,80	57,60
D	Piazzetta alla Posta	po 10	n°	5	6	24	3	raccolta	16,00	96,00	384,00	48,00
D	Piazza Bachelet	av 31	mq	589	6	24	3	raccolta	127,28	763,68	3.054,72	381,84
D	Parcheggio Anfiteatro	aiL 19	ml	330	6	24	3	raccolta	71,31	427,86	1.711,44	213,93
D	Parcheggio Anfiteatro	ai 19	mq	124	6	24	3	raccolta	26,80	160,80	643,20	80,40
D	Via Pertini	aiL 64	ml	71	6	24	3	raccolta	15,34	92,04	368,16	46,02
D	Via Gramsci	aiL 13	ml	47	6	24	3	raccolta	10,16	60,96	243,84	30,48
D	Via Gramsci	ai 13	mq	90	6	24	3	raccolta	19,45	116,70	466,80	58,35
D	Via Gramsci	av 40	mq	240	6	24	3	raccolta	51,86	311,16	1.244,64	155,58
D	Via Gramsci / Via Matteotti	av 80	mq	2	6	24	3	raccolta	0,43	2,58	10,32	1,29
D	Via Matteotti / Via Fermi	aiL 67	ml	175	6	24	3	raccolta	37,82	226,92	907,68	113,46
D	Via Matteotti / Via Fermi	ai 67	mq	37	6	24	3	raccolta	8,00	48,00	192,00	24,00
D	Via Matteotti / Via Fermi	po 11	n°	12	6	24	3	raccolta	38,40	230,40	921,60	115,20
D	Scuola media	av 51	mq	4.153	5	20	3	raccolta	330,58	1.652,90	6.611,60	991,74
D	Piazza Santa Barbara	av 36	mq	1.435	6	24	3	mulching	71,75	430,50	1.722,00	215,25
D	Via Divisione Julia	av 39	mq	3.042	6	24	3	mulching	152,10	912,60	3.650,40	456,30
D	Via Matteotti / Via Manzoni	aiL 68	ml	90	6	24	3	raccolta	19,45	116,70	466,80	58,35
D	Via Matteotti / Via Manzoni	av 53	mq	3.829	6	24	3	mulching	191,45	1.148,70	4.594,80	574,35
D	Via Matteotti / Via Manzoni	po 12	n°	13	6	24	3	raccolta	41,60	249,60	998,40	124,80
D	Via Turati	ai 65	mq	99	6	24	3	raccolta	21,39	128,34	513,36	64,17
D	Via Turati	av 41	mq	1.774	6	24	3	mulching	88,70	532,20	2.128,80	266,10
D	Via Mattei / Via Gorizia	av 37	mq	2.140	6	24	3	mulching	107,00	642,00	2.568,00	321,00
D	Via Mattei / spartitraffico	aiL 66	ml	90	6	24	3	raccolta	19,45	116,70	466,80	58,35
D	Via Mattei / spartitraffico	av 38	mq	1.118	6	24	3	mulching	55,90	335,40	1.341,60	167,70
	CAPOLUOGO EST											
E	Via Schiavonia	aiL 08	ml	1.096	6	24	3	raccolta	236,85	1.421,10	5.684,40	710,55
E	Via Schiavonia	po 13	n°	15	6	24	3	raccolta	48,00	288,00	1.152,00	144,00
E	Via Palladio	aiL 09	ml	550	6	24	3	raccolta	118,86	713,16	2.852,64	356,58
E	Via Palladio	av 46	mq	774	6	24	3	raccolta	167,26	1.003,56	4.014,24	501,78
E	Scuola elementare Papa Giovanni XXIII / Via Vecellio	av 45	mq	2.749	5	20	3	raccolta	218,82	1.094,10	4.376,40	656,46
E	Scuola elementare Papa Giovanni XXIII / Via Vecellio	po 14	n°	10	6	24	3	raccolta	32,00	192,00	768,00	96,00
E	Via Vecellio (percorso pedonale)	aiL 55	ml	60	6	24	3	raccolta	12,97	77,82	311,28	38,91
E	Via Vecellio (percorso pedonale)	av 48	mq	7.603	6	24	3	mulching	380,15	2.280,90	9.123,60	1.140,45
E	Via Vecellio (area verde)	av 48	mq	839	6	24	3	mulching	63,34	380,04	1.520,16	190,02
E	Via Dese / Schiavonia	av 52	mq	1.707	6	24	3	mulching	85,35	512,10	2.048,40	256,05
E	Via Giorgione	av 47	mq	5.180	6	24	3	mulching	259,00	1.554,00	6.216,00	777,00
E	Via Mantegna	av 75	mq	549	6	24	3	mulching	41,45	248,70	994,80	124,35

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE/ LUNGHEZZA/ NUMERO	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE
	BORGOVERDE											
F	Via Ticino / Livenza	aiL 01	ml	110	6	24	3	raccolta	23,77	142,62	570,48	71,31
F	Via Ticino / Livenza	av 30	mq	2.455	6	24	3	mulching	122,75	736,50	2.946,00	368,25
F	Ciclabile Via Schiavonia	aiL 56	ml	715	6	24	3	raccolta	154,51	927,06	3.708,24	463,53
F	Ciclabile Via Pesare	aiL 42	ml	125	6	24	3	raccolta	27,01	162,06	648,24	81,03
F	Via Galvani	av 79	mq	2.884	3	12	2	rilascio	163,81	491,43	1.965,72	327,62
F	Via Forlanini	aiL 72	ml	215	6	24	3	raccolta	46,46	278,76	1.115,04	139,38
	VIA EUROPA											
Fb	Via Europa (area giochi)	av 64	mq	2.326	6	24	3	mulching	116,30	697,80	2.791,20	348,90
Fb	Via Europa (area feste)	aiL 70	ml	60	6	24	3	raccolta	12,97	77,82	311,28	38,91
Fb	Via Europa (area feste)	av 65	mq	1.484	6	24	3	mulching	74,20	445,20	1.780,80	222,60
	LE GRAZIE											
G	Via Teotochi	aiL 24	ml	228	6	24	3	raccolta	49,27	295,62	1.182,48	147,81
G	Via Teotochi	av 55	mq	440	6	24	3	raccolta	95,08	570,48	2.281,92	285,24
G	Via Feruglio	av 58	mq	467	6	24	3	raccolta	100,92	605,52	2.422,08	302,76
	FRESCADA											
H	Via Il Giugno + aiuola fronte Chiesa	aiL 57	ml	22	6	24	3	raccolta	4,75	28,50	114,00	14,25
H	Via Moro	aiL 37	ml	107	6	24	3	raccolta	23,12	138,72	554,88	69,36
H	Via Moro	po 15	n°	5	6	24	3	raccolta	16,00	96,00	384,00	48,00
H	Vicolo Moro	aiL 50	ml	42	6	24	3	raccolta	9,08	54,48	217,92	27,24
H	Vicolo Moro	ai 50	mq	70	6	24	3	raccolta	15,13	90,78	363,12	45,39
H	Via Moro - Vicolo Moro (bordi pavimentati)		ml	140	6	24	3	raccolta	30,00	180,00	720,00	90,00
H	Via Battisti	av 25	mq	562	6	24	3	mulching	42,43	254,58	1.018,32	127,29
H	Via Battisti / Via Bianchin	av 28	mq	1.805	6	24	3	mulching	90,25	541,50	2.166,00	270,75
H	Via Terragliol	aiL 07	ml	178	6	24	3	raccolta	38,47	230,82	923,28	115,41
H	Via Togliatti	av 26	mq	3.084	6	24	3	mulching	154,20	925,20	3.700,80	462,60
H	Scuola elementare Vittorino da Feltre / Via Bertuol	av 24	mq	844	5	20	3	raccolta	67,18	335,90	1.343,60	201,54
H	Scuola materna Via Bianchin	av 27	mq	3.792	5	20	2	raccolta	301,84	1.509,20	6.036,80	603,68
H	Scuola elementare G. Comisso / Via Bassa	av 23	mq	3.273	5	20	3	raccolta	260,53	1.302,65	5.210,60	781,59
H	Fontane di Frescada	av 29	mq	185	6	24	3	raccolta	39,98	239,88	959,52	119,94
	SAN TROVASO											
I	Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + parcheggio scuola	ai 58	mq	115	6	24	3	raccolta	24,85	149,10	596,40	74,55
I	Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + parcheggio scuola	av 18	mq	650	6	24	3	raccolta	140,47	842,82	3.371,28	421,41
I	Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + parcheggio scuola	po 16	n°	9	6	24	3	raccolta	28,80	172,80	691,20	86,40
I	Sottopasso FS	aiL 03	mq	1.865	6	24	3	raccolta	403,03	2.418,18	9.672,72	1.209,09
I	Parcheggio FS	av 69	mq	3.569	6	24	3	mulching	178,45	1.070,70	4.282,80	535,35
I	Via Buzzati + Via Mazzotti	aiL 02	ml	453	6	24	3	raccolta	97,89	587,34	2.349,36	293,67
I	Via Buzzati + Via Mazzotti	av 15	mq	1.150	6	24	3	mulching	57,50	345,00	1.380,00	172,50
I	Via Pavese / Via Foscolo	aiL 04	ml	454	6	24	3	raccolta	98,11	588,66	2.354,64	294,33
I	Via Foscolo	ai 04	mq	39	6	24	3	raccolta	8,43	50,58	202,32	25,29
I	Via Foscolo (percorso pedonale lato condominio)		ml	63	6	24	3	raccolta	40,00	240,00	960,00	120,00

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE/ LUNGHEZZA/ NUMERO	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE
I	Via Quasimodo	ai 27	mq	45	6	24	3	raccolta	9,72	58,32	233,28	29,16
I	Via Quasimodo	po 17	n°	11	6	24	3	raccolta	35,20	211,20	844,80	105,60
I	Via Mestre + capitello	aiL 36	mq	20	6	24	3	raccolta	4,32	25,92	103,68	12,96
I	Via Mestre + capitello	po 18	n°	16	6	24	3	raccolta	51,20	307,20	1.228,80	153,60
I	Via Nieveo	aiL 59	ml	18	6	24	3	raccolta	3,89	23,34	93,36	11,67
I	Via Nieveo	av 59	mq	353	6	24	3	raccolta	76,28	457,68	1.830,72	228,84
I	Via Franchetti (tratto Via Berto / Via Capitello pozzetti)	po 19	n°	34	6	24	3	raccolta	108,80	652,80	2.611,20	326,40
I	Via Don Minzoni	aiL 25	ml	440	6	24	3	raccolta	95,08	570,48	2.281,92	285,24
I	Via Don Minzoni	ai 25	mq	268	6	24	3	raccolta	57,91	347,46	1.389,84	173,73
I	Via Don Minzoni	av 57	mq	1.541	6	24	3	mulching	77,05	462,30	1.849,20	231,15
I	Scuola elementare R. Franchetti / Piazza Diaz	av 19	mq	231	5	20	3	raccolta	49,92	249,60	998,40	149,76
I	Via dei Mille	av 62	mq	1.252	6	24	3	raccolta	62,60	375,60	1.502,40	187,80
I	Largo Rosselli	av 21	mq	3.751	6	24	3	mulching	187,55	1.125,30	4.501,20	562,65
I	Via Bassa	ai 60	mq	100	6	24	3	raccolta	21,61	129,66	518,64	64,83
I	Via Bassa	av 22	mq	1.196	6	24	3	mulching	59,80	358,80	1.435,20	179,40
I	Via Bassa	po 20	n°	10	6	24	3	raccolta	32,00	192,00	768,00	96,00
I	Via Berto	ai 61	mq	86	6	24	3	raccolta	18,58	111,48	445,92	55,74
I	Via Berto	av 14	mq	1.712	6	24	3	mulching	85,60	513,60	2.054,40	256,80
I	Via Berto	po 21	n°	5	6	24	3	raccolta	16,00	96,00	384,00	48,00
I	Via Comisso	av 13	mq	1.705	6	24	3	mulching	85,25	511,50	2.046,00	255,75
I	Via Comisso	po 22	n°	11	6	24	3	raccolta	35,20	211,20	844,80	105,60
I	Via G. di Vittorio	av 16	mq	573	6	24	3	mulching	43,26	259,56	1.038,24	129,78
I	Via N. Sauro	av 20	mq	2.347	6	24	3	mulching	117,35	704,10	2.816,40	352,05
I	Via Taliercio	av 12	mq	2.855	3	12	2	rilascio	162,16	486,48	1.945,92	324,32
SETTECOMUNI												
L	Via Bacchina	ai 23	mq	83	6	24	3	raccolta	17,94	107,64	430,56	53,82
L	Pista ciclopedonale Via Bortolotti e Via Calzavara	aiL 38	ml	203	6	24	3	raccolta	43,87	263,22	1.052,88	131,61
L	Piazza Settecomuni e Lottizzazione	ai 62	mq	562	6	24	3	mulching	42,43	254,58	1.018,32	127,29
L	Piazza Settecomuni e Lottizzazione	av 11	mq	1.426	6	24	3	mulching	71,30	427,80	1.711,20	213,90
L	Ex scuola elementare (archivio Comune)	aiL 63	ml	20	6	24	3	raccolta	4,32	25,92	103,68	12,96
L	Ex scuola elementare (archivio Comune)	av 68	mq	323	6	24	3	raccolta	69,80	418,80	1.675,20	209,40
SAMBUGHE'												
M	Piazza Tegen	av 02	mq	763	6	24	3	mulching	57,61	345,66	1.382,64	172,83
M	Sagrato chiesa	av 02	mq	1.128	6	24	3	mulching	56,40	338,40	1.353,60	169,20
M	Via Vasco da Gama / Via Caboto / Via Nobile	aiL 21	ml	475	6	24	3	raccolta	102,65	615,90	2.463,60	307,95
M	Via Vasco da Gama / Via Caboto / Via Nobile	av 09	mq	1.330	6	24	3	mulching	66,50	399,00	1.596,00	199,50
M	Via e Vicolo Marco Polo	aiL 22	ml	58	6	24	3	raccolta	12,53	75,18	300,72	37,59
M	Via e Vicolo Marco Polo	ai 22	mq	95	6	24	3	raccolta	20,53	123,18	492,72	61,59
M	Via e Vicolo Marco Polo	av 01	mq	5.300	6	24	3	mulching	265,00	1.590,00	6.360,00	795,00
M	Via e Vicolo Marco Polo	po 23	n°	10	6	24	3	raccolta	32,00	192,00	768,00	96,00
M	Scuola elementare Tegen	av 08	mq	879	5	20	3	raccolta	69,97	349,85	1.399,40	209,91
M	Palestra Sambughé	av 81	mq	1.531	6	24	3	mulching	76,55	459,30	1.837,20	229,65
M	Via Bragato	av 04	mq	404	6	24	3	raccolta	87,30	523,80	2.095,20	261,90
M	Via Colombo	av 70	mq	1.636	6	24	3	mulching	81,80	490,80	1.963,20	245,40

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE/ LUNGHEZZA/ NUMERO	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE
M	Via Giotto	av 06	mq	2.450	6	24	3	mulching	122,50	735,00	2.940,00	367,50
M	Via Lussu	av 03	mq	964	6	24	3	mulching	72,78	436,68	1.746,72	218,34
M	Via Visentin	av 05	mq	174	6	24	3	raccolta	37,60	225,60	902,40	112,80
M	Via Fiandre	av 60	mq	1.185	3	12	2	rilascio	67,31	201,93	807,72	134,62
M	Quartiere Boschetta	aiL 40	ml	70	6	24	3	raccolta	15,13	90,78	363,12	45,39
M	Alberata Via Giotto	po 24	n°	12	6	24	3	raccolta	38,40	230,40	921,60	115,20
M	Alberata Via Sambughé	ai 73	mq	60	6	24	3	raccolta	12,97	77,82	311,28	38,91
M	Alberata Via Sambughé	po 25	n°	32	6	24	3	raccolta	102,40	614,40	2.457,60	307,20
Parco Urbano												
	Parco Urbano	av	mq	9.361	9	36	4	raccolta	745,14	6.706,26	26.825,04	2.980,56
	Parco Urbano	av	mq	3.645	6	24	3	mulching	182,25	1.093,50	4.374,00	546,75
Biblioteca comunale												
	Biblioteca comunale	av	mq	3.100	9	36	4	raccolta	246,76	2.220,84	8.883,36	987,04
	Biblioteca comunale (parcheggio 53,85 lung x 16 ml)	av	mq	864	9	36	4	raccolta	68,77	618,93	2.475,72	275,08
Municipio												
	Municipio	av	mq	935	9	36	4	raccolta	74,43	669,87	2.679,48	297,72
	Municipio	po	n°	8	9	36	4	raccolta	25,60	230,40	921,60	102,40
Parco Marcello												
	Parco Marcello - prato	av	mq	1.256	3	12	2	rilascio	71,34	214,02	856,08	142,68
	Parco Marcello - area boscata	av	mq	3.140	3	12	2	rilascio	178,35	535,05	2.140,20	356,70
	Parco Marcello - coltivato	av	mq	14.273	3	12	2	rilascio	810,71	2.432,13	9.728,52	1.621,42

										14.203,09	82.949,78	331.799,12	41.923,47
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	------------------

aiuole lineari	aiL	ml	10.101
aiuole	ai	mq	2.766
aree verdi	av	mq	164.175
pozzetti strade alberate	po	n°	351

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV_2.2)

CODICE	UBICAZIONE	LOCALITA'	SPECIE	UNITA' DI MISURA	LUNGHEZZA	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
sp 06	Pista ciclabile Schiavonia incrocio via M. del Majno	Preganzio	Cornus	ml	110	1	4	1	472,73	472,73	1.890,92	472,73
sp 07	Divisione Julia	Preganzio	Lauroceraso	ml	54	1	4	1	232,07	232,07	928,28	232,07
sp 19	Via Monte Piana	Preganzio	Osmanto	ml	15	1	4	1	64,46	64,46	257,84	64,46
sp 27	Via del Casarin	Preganzio	Lauroceraso	ml	11	1	4	1	47,27	47,27	189,08	47,27
sp 27	Via del Casarin	Preganzio	Photinya	ml	18	1	4	1	77,36	77,36	309,44	77,36
nuova 2015	Via Dese	Preganzio	Lauroceraso	ml	30	1	4	1	257,85	257,85	1.031,40	257,85
sp 24	Scuola materna Monte Civetta	Preganzio	Ligustrello	ml	35	1	4	1	150,41	150,41	601,64	150,41
sp 15	Via Don Minzoni	Santrovasso	Lauroceraso	ml	13	1	4	1	111,73	111,73	446,92	111,73
sp 02	Largo Rosselli	Santrovasso	Ligustro	ml	21	1	4	1	90,25	90,25	361,00	90,25
sp 04	Largo Rosselli	Santrovasso	Lauroceraso	ml	23	1	4	1	98,84	98,84	395,36	98,84
sp 17	Via Nievo	Santrovasso	Lauroceraso	ml	30	1	4	1	128,93	128,93	515,72	128,93
sp 18	Sottopasso Santrovasso	Santrovasso	Buddleja	ml	10	1	4	1	42,98	42,98	171,92	42,98
sp 30	Via Pavese	Santrovasso	Abelia/Ipericum	ml	34	1	4	1	48,55	48,55	194,20	48,55
sp 29	Via Buzzati	Santrovasso	Abelia/Ipericum	ml	33	1	4	1	47,12	47,12	188,48	47,12
sp 23	Via Bragato	Sambughè	Lauroceraso	ml	65	1	4	1	279,34	279,34	1.117,36	279,34
sp 08	Scuola elementare Sambughè	Sambughè	Lauroceraso	ml	35	1	4	1	150,41	150,41	601,64	150,41
sp 22	Via Battisti Bianchin	Frescada	Lauroceraso	ml	27	1	4	1	116,03	116,03	464,12	116,03
sp 11	Scuola materna di Frescada	Frescada	Carpino	ml	20	1	4	1	171,90	171,90	687,60	171,90
sp 25	Scuola materna di Frescada	Frescada	Forsizia	ml	54	1	4	1	464,13	464,13	1.856,52	464,13
sp 26	Scuola materna di Frescada	Frescada	Carpino	ml	45	1	4	1	386,77	386,77	1.547,08	386,77
sp 14	Via Il giugno	Frescada	Forsizia	ml	37	1	4	1	318,01	318,01	1.272,04	318,01
nuova 2015	Via Terragliol	Frescada	Forsizia	ml	18	1	4	1	154,71	154,71	618,84	154,71
sp 01	Piazza Settecomuni	Settecomuni	Carpino	ml	42	1	4	1	360,99	360,99	1.443,96	360,99
sp	Via Mazzotti - Via Berto	San Trovaso	Crataegus ?	ml	36	1	4	1	309,42	309,42	1.237,68	309,42
sp	Parco urbano	Preganzio	Acero campestre	ml	257	1	4	1	1.104,47	1.104,47	4.417,88	1.104,47
sp	Parco urbano	Preganzio	Citrus	ml	28	1	4	1	120,33	120,33	481,32	120,33
sp	Biblioteca	Preganzio	Photinya	ml	13	1	4	1	55,87	55,87	223,48	55,87
sp	Biblioteca	Preganzio	Buddleja	ml	21	1	4	1	90,25	90,25	361,00	90,25

1135

5.953,18

23.812,72

5.953,18

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO BI COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV_4.1, 4.4, 4.5)

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
	VIA TERRAGLIO									
A	Incrocio via Terraglio / via Terragliol	ap 09	mq	38	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	217,97	871,88	136,23
A	Incrocio Via Franchetti / Via Terraglio	ap 15	mq	26	arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	149,14	596,56	93,21
A	Via Terraglio da Via Rossi a Via Roma (ambo i lati)	ap 13	mq	459				2.632,82	10.531,28	1.645,51
A	Fermata bus Via Terraglio / Via Franchetti	ap 15	mq	40				229,44	917,76	143,40
	CAPOLUOGO									
B	Prato Municipio (lecci + aiuole centrali)	ap 02	mq	144	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	825,98	3.303,92	516,24
B	Vasca presso Municipio (posta tra i due ingressi posteriori)	ap74	mq	16				91,78	367,10	57,36
B	Retro Municipio angolo Sud Est		mq	18				103,25	412,99	64,53
B	Via Terraglio Capoluogo fonte incrocio con Via Roma (davanti a nuovo porticato verde)	ap 73	mq	51				292,53	1.170,14	182,83
B	Fronte Farmacia Dr. Riva (n. 4 vasche)	ap 08	mq	58				332,69	1.330,76	207,93
B	Via Roma	ap 17	mq	68				390,05	1.560,20	243,78
B	Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi	ap 03-04	mq	220				1.261,92	5.047,68	788,70
	CAPOLUOGO OVEST									

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
C	Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via Sant'Urbano	ap 05	mq	65	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	372,84	1.491,36	233,03
C	Via Monte Civetta	ap 55	mq	30	arbusti; n. 1 int. di sistemazione	arbusti; n. 4 int. di sistemazione	arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione	172,08	688,32	107,55
C	Fioriere di Via Monte Piana	ap72	mq	3	pacciamatura	pacciamatura	pacciamatura	17,21	68,83	10,75
CAPOLUOGO SUD-EST										
D	Piazza Bachelet	ap 06	mq	24	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	137,66	550,64	86,04
D	Via Pertini	ap 56	mq	48	arbusti; n. 1 int. di sistemazione	arbusti; n. 4 int. di sistemazione	arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione	275,33	1.101,32	172,08
D	Via Mattei / spartitraffico	ap 58	mq	13	pacciamatura	pacciamatura	pacciamatura	74,57	298,28	46,61
CAPOLUOGO EST										
E	Scuola elementare Papa Giovanni XXIII, Via Vecellio	ap 59	mq	10	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	57,36	229,44	35,85
E	Via Dese / Schiavonia	ap 26	mq	10	arbusti; n. 1 int. di sistemazione	arbusti; n. 4 int. di sistemazione	arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione	57,36	229,44	35,85
BORGOVERDE										
F	Rotatoria Via Schiavonia / Via Dosson	ap 19	mq	113	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	648,17	2.592,68	405,11
FRESCADA										
H	Via Il Giugno + aiuola fronte Chiesa	ap 10	mq	134	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura	768,62	3.074,48	480,39
H	Via Battisti / Via Bianchin	ap 23	mq	12				68,83	275,32	43,02

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
H	Via Terragliol	ap 24	mq	32	arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	183,55	734,20	114,72
H	Scuola elementare G. Comisso / Via Bassa	ap 61	mq	12				68,83	275,32	43,02
	SAN TROVASO									
I	Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + parcheggio scuola	ap 57	mq	61	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	349,90	1.399,60	218,69
I	Via Buzzati + Via Mazzotti	ap 62-63	mq	89				510,50	2.042,00	319,06
I	Scuola elementare R. Franchetti / Piazza Diaz	ap 53	mq	7				40,15	160,60	25,09
	SETTECOMUNI									
L	Via Bacchina	ap 14	mq	20	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	114,72	458,88	71,70
L	Pista ciclopedonale Via Bortolotti e Via Calzavara	ap 11	mq	274				1.571,66	6.286,64	982,29
L	Piazza Settecomuni e Lottizzazione	ap 60	mq	14				80,30	321,20	50,19
	SAMBUGHE'									
M	Quartiere Boschetta	ap 25	mq	14	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	80,30	321,20	50,19
	Parco Urbano									
	Parco Urbano (Rose rugosa 60 + lavanda 38)	ap	mq	98	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	562,13	2.248,52	351,33
	Parco Urbano (Rosa mutabilis)	ap	mq	54				309,74	1.238,96	193,59
	Parco Urbano (Hypericum)	ap	mq	47				269,59	1.078,36	168,49
	Parco Urbano (Rose rugosa piccola)	ap	mq	44				252,38	1.009,52	157,74
	Biblioteca comunale									

ZONA	LOCALITA'	CODICE	UNITA' DI MISURA	SUPERFICIE	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
	Biblioteca comunale (Ortensie 56 + Rosa rugosa 43 + Lonicera 20,5 + Bossi 6,5 + Cornus 27	ap	mq	153	6 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	877,61	3.510,44	548,51
	Biblioteca comunale (rose isolate 0,25 mq x 10)	ap	mq	3				14,34	57,36	8,96
mq 2.522								14.463,30	57.853,18	9.039,56

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO AIUOLE E CIGLI STRADALI (Scheda tecnica SMV_5.1)

LOCALITA'	LATO DX		LATO SX		INTERVENTI PARZIALI**				INTERVENTI COMPLETI				TOT. ANNO	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO COMPLETO	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO PARZIALE	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
	SVILUPPO (ML)	N. PASSAGGI* PRESUNTI	SVILUPPO (ML)	N. PASSAGGI* PRESUNTI	LATO DX SVILUPPO (ML)	LATO SX SVILUPPO (ML)	N. INTERV. PARZIALI ANNUI PRESUNTI	SVILUPPO TOTALE (ML)	LATO DX SVILUPPO (ML)	LATO SX SVILUPPO (ML)	N. INTERV. COMPLETI ANNUI PRESUNTI	SVILUPPO TOTALE (ML)	TOTALE SVILUPPO (ML)						
Via Italia 61			360	6		1.080	2	2.160		2.160	1	2.160	4.320	2	97,42	48,71	194,83	779,33	97,42
Via Croce	250	2			250		2	500	500		1	500	1.000	2	22,55	11,27	45,10	180,40	22,55
Via Terraglio Frescada (da VE a TV)	668	5	696	5	1.336	1.392	3	8.184	3.340	3.480	1	6.820	15.004	3	307,58	123,03	676,68	2.706,72	369,10
Via Bassa	70	1			70		2	140	70		1	70	210	2	3,16	3,16	9,47	37,88	6,31
Via Bassa	300	3			300		2	600	900		1	900	1.500	2	40,59	13,53	67,65	270,60	27,06
Via Bassa	230	1			230		2	460	230		1	230	690	2	10,37	10,37	31,12	124,48	20,75
Via Bassa	200	3			200		2	400	600		1	600	1.000	2	27,06	9,02	45,10	180,40	18,04
Via Guizzetti	150	3			150		2	300	450		1	450	750	2	20,29	6,76	33,82	135,30	13,53
Strada Nenzi	150	3	50	2	150	50	2	400	450	100	1	550	950	2	24,80	9,02	42,84	171,38	18,04
Via Pozzette	475	3	250	2	475	250	2	1.450	1.425	500	1	1.925	3.375	2	86,82	32,70	152,21	608,85	65,39
Via Terraglio Preganziol (da VE a TV)	100	5	208	5	200	416	3	1.848	500	1.040	1	1.540	3.388	3	69,45	27,78	152,80	611,19	83,34
Via Terraglio Preganziol (controscarpata lato Parco Urbano)	200	4							800		4	3.200	3.200	3	120,00	-	480,00	1.920,00	360,00
Via Schiavonia (pista ciclabile)	165	6			330		3	990	990		1	990	1.980	3	44,65	14,88	89,30	357,19	44,65
Via Schiavonia (pista ciclabile)	96	6			192		3	576	576		1	576	1.152	3	25,98	8,66	51,96	207,82	25,98
Via Schiavonia (pista ciclabile)	85	1			85		3	255	85		1	85	340	3	3,83	3,83	15,33	61,34	11,50
Via Schiavonia (pista ciclabile)	85	4			170		3	510	340		1	340	850	3	15,33	7,67	38,33	153,34	23,00
Via Schiavonia (pista ciclabile)			460	1		460	3	1.380		460	1	460	1.840	3	20,75	20,75	82,98	331,94	62,24
Via Schiavonia (pista ciclabile)	70	2			70		3	210	140		1	140	350	3	6,31	3,16	15,78	63,14	9,47
Via Mocenigo (parcheggio FS)	725	4	350	4	1.450	700	2	4.300	2.900	1.400	1	4.300	8.600	2	193,93	96,96	387,86	1.551,44	193,93
Via Ca Pesaro	374	4	400	4	748	800	3	4.644	1.496	1.600	1	3.096	7.740	3	139,63	69,81	349,07	1.396,30	209,44
Via Ca Pesaro	84	3	213	3	84	213	3	891	252	639	1	891	1.782	3	40,18	13,39	80,37	321,47	40,18
Via Marconi	200	2	200	1	200	200	2	800	400	200	1	600	1.400	2	27,06	18,04	63,14	252,56	36,08
Via Marconi	200	4	320	3	400	320	2	1.440	800	960	1	1.760	3.200	2	79,38	32,47	144,32	577,28	64,94
Via Marconi	300	1	140	1	300	140	2	880	300	140	1	440	1.320	2	19,84	19,84	59,53	238,13	39,69
Deposito legnami	115	10			575		2	1.150	1.150		1	1.150	2.300	2	51,86	25,93	103,73	414,92	51,86
Via del Collegio	500	5	500	3	1.000	500	2	3.000	2.500	1.500	1	4.000	7.000	2	180,40	67,65	315,70	1.262,80	135,30
Via Schiavonia nuova (Cerd)	645	3	645	2	645	645	2	2.580	1.935	1.290	1	3.225	5.805	2	145,45	58,18	261,81	1.047,22	116,36
Via Rio Serva	400	3	400	3	400	400	2	1.600	1.200	1.200	1	2.400	4.000	2	108,24	36,08	180,40	721,60	72,16
Via Rio Serva	200	2	200	5	200	400	2	1.200	400	1.000	1	1.400	2.600	2	63,14	27,06	117,26	469,04	54,12
Via Rio Serva	1.200	3	1.200	2	1.200	1.200	2	4.800	3.600	2.400	1	6.000	10.800	2	270,60	108,24	487,08	1.948,32	216,48
Via S. Urbano	140	4			280		2	560	560		1	560	1.120	2	25,26	12,63	50,51	202,05	25,26
Via S. Urbano (fossato tra cabina Enel e curva a sinistra)	120	4							480		3	1.440	1.440	2	21,65	-	64,94	259,78	43,30
Via Baratta Vecchia	810	5	810	5	1.620	1.620	2	6.480	4.050	4.050	1	8.100	14.580	2	365,31	146,12	657,56	2.630,23	292,25
Via delle Pesare	400	3	800	3	400		2	2.400	1.200	2.400	1	3.600	6.000	2	162,36	54,12	270,60	1.082,40	108,24
Via delle Pesare	450	3	450	3	450	450	2	1.800	1.350	1.350	1	2.700	4.500	2	121,77	40,59	202,95	811,80	81,18
Via delle Pesare	100	3			100		2	200	300		1	300	500	2	13,53	4,51	22,55	90,20	9,02
Via delle Pesare	200	2	200	2	200	200	2	800	400	400	1	800	1.600	2	36,08	18,04	72,16	288,64	36,08
Via delle Pesare	350	4			700		2	1.400	1.400		1	1.400	2.800	2	63,14	31,57	126,28	505,12	63,14
Via delle Pesare	100	3			100		2	200	300		1	300	500	2	13,53	4,51	22,55	90,20	9,02
Via Baratta Nuova	1.180	5	1.180	5	2.360	2.360	3	14.160	5.900	5.900	1	11.800	25.960	3	532,18	212,87	1.170,80	4.683,18	638,62
Via Pertini (parcheggio mercato, da VE a	100	3			100		2	200	300		1	300	500	2	13,53	4,51	22,55	90,20	9,02
Via Marcello del Majno	690	3	690	3	690	690	2	2.760	2.070	2.070	1	4.140	6.900	2	186,71	62,24	311,19	1.244,76	124,48
Via del Casarin	300	3			300		2	600	900		1	900	1.500	2	40,59	13,53	67,65	270,60	27,06
Via del Casarin	100	6	122	4	300	244	2	1.088	600	488	1	1.088	2.176	2	49,07	24,53	98,14	392,55	49,07
Via del Casarin	80	2	180	2	80	180	2	520	160	360	1	520	1.040	2	23,45	11,73	46,90	187,62	23,45
Via del Casarin	727	6	896	5	2.181	1.792	2	7.946	4.362	4.480	1	8.842	16.788	2	398,77	179,18	757,14	3.028,55	358,36

LOCALITA'	LATO DX		LATO SX		INTERVENTI PARZIALI**				INTERVENTI COMPLETI				TOT. ANNO	N. INTERVENTI PRESUNTIVI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO COMPLETO	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO PARZIALE	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
	SVILUPPO (ML)	N. PASSAGGI* PRESUNTI	SVILUPPO (ML)	N. PASSAGGI* PRESUNTI	LATO DX SVILUPPO (ML)	LATO SX SVILUPPO (ML)	N. INTERV. PARZIALI ANNUI PRESUNTI	SVILUPPO TOTALE (ML)	LATO DX SVILUPPO (ML)	LATO SX SVILUPPO (ML)	N. INTERV. COMPLETI ANNUI PRESUNTI	SVILUPPO TOTALE (ML)	TOTALE SVILUPPO (ML)						
Tratto canale Danesin	70	4			140		2	280	280		1	280	560	2	12,63	6,31	25,26	101,02	12,63
Via Sambughé	3.050	5	3.050	5	6.100	6.100	2	24.400	15.250	15.250	1	30.500	54.900	2	1.375,55	550,22	2.475,99	9.903,96	1.100,44
Via Boschetta	900	3	900	3	900	900	2	3.600	2.700	2.700	1	5.400	9.000	2	243,54	81,18	405,90	1.623,60	162,36
Via Munara	2.350	3	2.350	3	2.350	2.350	2	9.400	7.050	7.050	1	14.100	23.500	2	635,91	211,97	1.059,85	4.239,40	423,94
Via Soranzo	1.200	3	1.200	3	1.200	1.200	2	4.800	3.600	3.600	1	7.200	12.000	2	324,72	108,24	541,20	2.164,80	216,48
Via Sagramora	849	2	537	3	849	537	2	2.772	1.698	1.611	1	3.309	6.081	2	149,24	62,51	274,25	1.097,01	125,02
Via Sagramora	552	3	861	3	552	861	2	2.826	1.656	2.583	1	4.239	7.065	2	191,18	63,73	318,63	1.274,53	127,45
Via Caduti nei Lager 1943-45	500	3	500	2	500	500	2	2.000	1.500	1.000	1	2.500	4.500	2	112,75	45,10	202,95	811,80	90,20
Via Capitello	115	3			115		2	230	345		1	345	575	2	15,56	5,19	25,93	103,73	10,37
Via Nazario Sauro	255	3			255		2	510	765		1	765	1.275	2	34,50	11,50	57,50	230,01	23,00
Via Berto	126	2			126		2	252	252		1	252	504	2	11,37	5,68	22,73	90,92	11,37
Via Franchetti	800	4	300	3	1.600	300	2	3.800	3.200	900	1	4.100	7.900	2	184,91	85,69	356,29	1.425,16	171,38
Via Bianca Rocca Mocenigo (fossato completo)	656	6			2.624		2	5.248	3.936		1	3.936	9.184	2	177,51	118,34	414,20	1.656,79	236,68
Via del Cimitero di S. Trovaso	630	2	630	5	630	1.260	2	3.780	1.260	3.150	1	4.410	8.190	2	198,89	85,24	369,37	1.477,48	170,48
Via Don Minzoni	274	2	124	1	274	124	2	796	548	124	1	672	1.468	2	30,31	17,95	66,21	264,83	35,90
Via XXV Aprile	1.200	3	1.200	3	1.200	1.200	2	4.800	3.600	3.600	1	7.200	12.000	2	324,72	108,24	541,20	2.164,80	216,48
Via di San Vitale	600	1	600	1	600	600	2	2.400	600	600	1	1.200	3.600	2	54,12	54,12	162,36	649,44	108,24
Via di San Vitale	450	3	450	1	450	450	2	1.800	1.350	450	1	1.800	3.600	2	81,18	40,59	162,36	649,44	81,18
fossato interno vecchio tratto via di San Vitale	80	3			80		2	160	240		1	240	400	2	10,82	3,61	18,04	72,16	7,22
Via dei Giurati	176	1	30	1					176	30	3	618	618	2	9,29	-	27,87	111,49	18,58
Via dei Munari	1.000	3	1.000	3	1.000	1.000	2	4.000	3.000	3.000	1	6.000	10.000	2	270,60	90,20	451,00	1.804,00	180,40
Via Bacchina			320	3		320	2	640		960	1	960	1.600	2	43,30	14,43	72,16	288,64	28,86
Via Schiavonia nuova	2.000	3	2.000	3	2.000	2.000	2	8.000	6.000	6.000	1	12.000	20.000	2	541,20	180,40	902,00	3.608,00	360,80
Via Vecellio e parcheggio distretto	100	6			300		2	600	600		1	600	1.200	2	27,06	13,53	54,12	216,48	27,06
Via Vecellio (fossato alla fine del vialetto pedonale)	55	6							330		3	990	990	2	14,88	-	44,65	178,60	29,77
Via Campocroce	200	5	200	5	400	400	2	1.600	1.000	1.000	1	2.000	3.600	2	90,20	36,08	162,36	649,44	72,16
Via Campocroce (lato destro sottopasso)	50	6							300		3	900	900	2	13,53	-	40,59	162,36	27,06
Via Fandre	380	3	380	3	380	380	2	1.520	1.140	1.140	1	2.280	3.800	2	102,83	34,28	171,38	685,52	68,55
Via Marmolada	75	1	75	1	75	75	2	300	75	75	1	150	450	2	6,76	6,76	20,29	81,18	13,53
Via dei Sponcioni	325	3	400	3	325	400	2	1.450	975	1.200	1	2.175	3.625	2	98,09	32,70	163,49	653,95	65,39
Via Mazzotti	162	3	153	1	162	153	2	630	486	153	1	639	1.269	2	28,82	14,21	57,23	228,93	28,41
Via Palladio	400	2	335	2	400	335	2	1.470	800	670	1	1.470	2.940	2	66,30	33,15	132,59	530,38	66,30
Via Manzoni	135	4			270		2	540	540		1	540	1.080	2	24,35	12,18	48,71	194,83	24,35
Via Europa	405	3			405		2	810	1.215		1	1.215	2.025	2	54,80	18,27	91,33	365,31	36,53
Pista ciclabile Via Fandre (Sambughé)	810	3	810	3	810	810	3	4.860	2.430	2.430	1	4.860	9.720	3	219,19	73,06	438,37	1.753,49	219,19
Via Rossi	35	5	50	1	70	50	2	240	175	50	1	225	465	2	10,15	5,41	20,97	83,89	10,82
Parcheggio FS Via Marconi	222	3			222		2	444	666		1	666	1.110	2	30,04	10,01	50,06	200,24	20,02
Via Feruglio	70	3	103	3	70	103	2	346	210	309	1	519	865	2	23,41	7,80	39,01	156,05	15,60
Via Moro	100	1			100		2	200	100		1	100	300	2	4,51	4,51	13,53	54,12	9,02
Via Il Agosto	120	4			240		2	480	480		1	480	960	2	21,65	10,82	43,30	173,18	21,65
Sottopasso FS Via Berto	80	5			160		2	320	400		1	400	720	2	18,04	7,22	32,47	129,89	14,43
Canale Danesin Via Magellano	110	6			330		2	660	660		1	660	1.320	2	29,77	14,88	59,53	238,13	29,77
Via Forlanini	230	3			230		2	460	690		1	690	1.150	2	31,12	10,37	51,86	207,46	20,75
					49.765	39.910		192.186	124.939	101.202		231.173	423.359		10.282,87	4.044,34	19.429,16	77.716,65	9.146,29

(*) per "passaggio" si intende lo sfalcio di larghezza pari a quella della testata decespugliante

(**) per parziale si intende indicativamente la metà del numero di passaggi indicati nella tabella; nel caso di presenza di fossi dovrà essere garantito lo sfalcio della banchina e lo sfalcio ridotto della sponda del fosso in base alle sue dimensioni (es. nel caso di 3 passaggi complessivi previsti per l'intervento completo, in quello parziale dovrà essere garantito almeno 1 passaggio sulla sponda oltre allo sfalcio della banchina)



**CONTARINA
SPA**

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ALLEGATO B1: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

SCHEDA TECNICA	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE PRESUNTO ANNUO €	COSTO TOTALE PRESUNTO LUGLIO 2017- GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE PRESUNTO EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021 €
1.1	Sfalcio di aree verdi e aiuole	33.854,30	135.417,20	18.111,35
2.1	Potatura di arbusti	1.410,92	5.643,68	1.410,92
2.2	Potatura di siepi	16.445,35	65.781,40	8.260,15
4.1 - 4.4 - 4.5	Manutenzione di aiuole piantumate	6.907,85	27.631,41	4.122,91
7.1	Diserbo meccanico (decespugliamento) vialetti	1.151,28	4.605,12	575,64
TOTALE		59.769,70	239.078,81	32.480,97
ONERI sicurezza da interferenze		402,14	1.608,56	297,18
IMPORTO DEL SERVIZIO		60.171,84	240.687,37	32.778,15
IVA 22%		13.237,81	52.951,22	7.211,19
IMPORTO COMPLESSIVO		73.409,65	293.638,60	39.989,35

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV_I.1)

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuole lungo pista ciclabile - Via Paris Bordone	Biancade	665	7	28	4	raccolta	46,03	322,21	1.288,84	184,12
Aiuola fronte Piazza R. Menon fronte Via Carboncine	Biancade	213	10	40	5	raccolta	23,95	239,50	958,00	119,75
Aiuola spartitraffico circolare di Via Darj	Biancade	133	10	40	5	raccolta				
Area verde Piazza R. Menon	Biancade	802	10	40	5	raccolta	129,59	1.295,90	5.183,60	647,95
Area verde di Via Darj	Biancade	1.070	10	40	5	raccolta				
Area verde Lottizzazione Via Villa del Peder (area attrezzata)	Biancade	1.371	7	28	4	raccolta	88,12	616,84	2.467,36	352,48
Aiuole Lottizzazione Via Villa del Peder (di pertinenza parcheggio)	Biancade		7	28	4	raccolta	6,78	47,46	189,84	27,12
Aiuole Via Ca' Morelli - Biancade (aiuole lineari della pista ciclabile; banchina e fosso completo lato campagna)	Biancade	682	7	28	4	raccolta+rilascio	47,21	330,47	1.321,88	188,84
Aiuole Via Ca' Morelli - Biancade (cordoli pista ciclabile)	Biancade	239	7	28	4	raccolta	16,54	115,78	463,12	66,16
Via Ca' Morelli - Biancade (banchina stradale lato sinistro da rotatoria Treviso Mare fino a fine guard rail)	Biancade	454	4	16	2	rilascio	20,52	82,08	328,32	41,04
Aiuole di Via Ca' Morelli - Via Roma	Roncade	985	7	28	4	raccolta	68,19	477,33	1.909,32	272,76
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma	Roncade	1.920	10	40	5	raccolta	183,79	1.837,90	7.351,60	918,95
Area verde Monumento dell'Artigliere - Via Giovanni XXIII	Roncade	735	10	40	5	raccolta				
Aiuole Via Roma - Piazzetta dell'Antenna	Roncade	240	10	40	5	raccolta	24,92	249,20	996,80	124,60
Aiuole Via Vivaldi - Largo Giustiniani	Roncade	120	10	40	5	raccolta				
Area verde del Parco dell'Isola del Musestre	Roncade	13.950	9	36	5	n. 2 raccolta + n. 7 rilascio (mulching)	760,88	6.847,92	27.391,68	3.804,40
Area verde di Via Montiron (adiacente al Parco dell'Isola del Musestre)	Roncade	12.000	9	36	5	rilascio (mulching)	679,12	6.112,08	24.448,32	3.395,60
Aiuole retro Municipio	Roncade	535	10	40	5	raccolta	37,04	370,40	1.481,60	185,20
Aiuole retro Municipio (di pertinenza percorso pedonale; comprensivo decespugliamento bordi percorso)	Roncade	2.290	7	28	4	raccolta	158,52	1.109,64	4.438,56	634,08
Aiuole esterne edificio ULSS	Roncade									
Bordo marciapiedi di Via Vecellio in prossimità dell'incrocio con Via Menon (lato sinistro)	Roncade									

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Percorso pedonale di collegamento Via Vecellio-Via Vivaldi	Roncade									
Aiuole Piazza Il Giugno + aiuole centrali parcheggio (escluse aiuole parcheggio lato supermercato)	Roncade									
Aiuole Piazza Ziliotto	Roncade	432	7	28	4	raccolta	29,90	209,30	837,20	119,60
Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile; banchina e fosso completo lato destro di Via San Rocco in direzione Vallio, 1° tratto da civico 100; banchina e scarpata fino a metà fosso, 2° tratto fino a fermata autobus in Via Ca' Pesaro dopo rotatoria incrocio Via Zompini/Via Colonne/Via Ca' Pesaro)	Roncade-Vallio	4.135	4	16	2	rilascio	413,50	1.654,00	6.616,00	827,00
Via San Rocco/Via Zompini (sede pista ciclabile e cordoli)	Roncade-	1.021	4	16	2	rilascio	102,10	408,40	1.633,60	204,20
Area verde incrocio Via Marconi fronte campo di calcio	San Cipriano	1.445	9	36	5	n. 2 raccolta + n. 7 rilascio (mulching)	78,82	709,38	2.837,52	394,10
Aiuole Via Everardo fronte scuola materna	Musestre	230	7	28	4	raccolta	15,92	111,44	445,76	63,68
Area verde giardino pubblico Via Everardo	Musestre	652	7	28	4	raccolta	45,13	315,91	1.263,64	180,52
Aiuole Piazza Europa + n. 2 aree Lottizzazione + aiuole esterne scuola elementare + vialetto pedonale + cordoli e marciapiedi + formelle alberi di tiglio Via Tiepolo (compresa spollonatura)	Musestre	3.380	7	28	4	raccolta	306,54	2.145,78	8.583,12	1.226,16
Aiuole Musestre (di pertinenza parcheggio limitrofo alla Chiesa di Musestre, compresa scarpata argine)	Musestre	299	7	28	4	raccolta+rilascio	20,70	144,90	579,60	82,80
Musestre (bordo lato sinistro della pista ciclabile fino alla chiesa)	Musestre	396	4	16	2	rilascio	78,97	315,88	1.263,52	157,94
Via Everardo (banchina stradale nel tratto compreso tra la fine dell'area verde giardino pubblico e l'inizio delle aiuole di pertinenza del parcheggio chiesa; marciapiedi nello stesso tratto della via sul lato opposto)	Musestre	186	4	16	2	rilascio	37,09	148,36	593,44	74,18
TOTALE		50.580						26.218,06	104.872,24	14.293,23

Sfalcio rive e sponde Fiume Musestre e Canale consorziale Musestrello

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Area verde Lottizzazione Via Villa del Peder (riva Fiume Musestre)	Biancade	640	4	16	2	rilascio	127,63	510,52	2.042,08	255,26
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma	Roncade	470	4	16	2	rilascio	93,73	374,92	1.499,68	187,46

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	TIPOLOGIA SFALCIO (INTERVENTI ANNUALI)	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Siepe lungo canale - Via R. Selvatico	Roncade	1.080	4	16	2	rilascio	215,38	861,52	3.446,08	430,76
Area verde monumento dell'Artigliere - Via Giovanni XXIII	Roncade	404	4	16	2	rilascio	80,57	322,28	1.289,12	161,14
Area verde del Parco dell'Isola del Musestre compresa stradina lungo fiume Musestre lato Via Roma fronte Parco	Roncade	2.685	4	16	2	rilascio	535,45	2.141,80	8.567,20	1.070,90
Canale consorziale Musestrello nel Parco dell'Isola del Musestre (compreso tratto in corrispondenza dell'area verde di Via Montiron)	Roncade	4.060	4	16	2	rilascio	558,38	2.233,52	8.934,08	1.116,76
							94,51	378,04	1.512,16	189,02
Fossato fronte Castello	Roncade	360	4	16	2	rilascio	71,79	287,16	1.148,64	143,58
Piazza Ziliotto (riva Fiume Musestre, compresa stradina sterrata)	Roncade	325	4	16	2	rilascio	64,81	259,24	1.036,96	129,62
Aiuole Via Everardo fronte scuola materna	Musestre	172	4	16	2	rilascio	34,30	137,20	548,80	68,60
Area verde giardino pubblico Via Everardo	Musestre	163	4	16	2	rilascio	32,51	130,04	520,16	65,02
TOTALE		9.719						7.636,24	30.544,96	3.818,12

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: POTATURA DI ARBUSTI (Scheda tecnica SMV_2.1)

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	U. di M.	QUANTITA'	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuola retro edificio ULSS	Roncade	n.	11	1	4	1	84,81	84,81	339,24	84,81
Aiuole Piazza Il Giugno	Roncade	n.	7	1	4	1	53,97	53,97	215,88	53,97
Aiuole Piazza Ziliotto (arbusti vari)	Roncade	n.	40	1	4	1	308,40	308,40	1.233,60	308,40
Aiuole Piazza Europa (arbusti vari)	Musestre	n.	125	1	4	1	963,74	963,74	3.854,96	963,74
TOTALE			183					1.410,92	5.643,68	1.410,92

ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV_2.2)

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	U. di M.	QUANTITA'	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuole lungo pista ciclabile - Via Paris Bordone	Biancade	ml	355	4	16	2	736,78	2.947,12	11.788,48	1.473,56
Siepe fronte castello - Via Roma	Roncade	ml	120	4	16	2	249,05	996,20	3.984,80	498,10
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma	Roncade	ml	80	2	8	1	230,61	461,22	1.844,88	230,61
Siepi varie – Piazzetta dell'Antenna e giardini pubblici	Roncade	ml	173	2	8	1	498,68	997,36	3.989,44	498,68
Siepe lungo canale - Via R. Selvatico	Roncade	ml	270	4	16	2	560,37	2.241,48	8.965,92	1.120,74

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	U. di M.	QUANTITA'	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Area verde monumento dell'Artigliere - Via Giovanni XXIII	Roncade	ml	101	2	8	1	291,14	582,28	2.329,12	291,14
Area verde del Parco dell'Isola del Musestre	Roncade	ml	137	2	8	1	394,91	789,82	3.159,28	394,91
Aiuole Piazza Ziliotto	Roncade	ml	25	1	4	1	51,89	51,89	207,56	51,89
Aiuola edificio ULSS (iperico)	Roncade	ml	8	1	4	1	23,06	23,06	92,24	23,06
Aiuola edificio ULSS (abelia)	Roncade	ml	5	4	16	2	10,38	41,52	166,08	20,76
Percorso pedonale di collegamento Via Vecellio-Via Vivaldi	Roncade	ml	83	4	16	2	239,25	957,00	3.828,00	478,50
Percorso pedonale retro Municipio (comprensiva di contenimento fronde provenienti da proprietà privata)	Roncade	ml	15	2	8	1	216,19	432,38	1.729,52	216,19
Aiuole Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile)	Roncade-	ml	735	2	8	1	2.118,68	4.237,36	16.949,44	2.118,68
Aiuole su pista ciclabile vicino campo di calcio – Via Marconi	San Cipriano	ml	106	4	16	2	220,00	880,00	3.520,00	440,00
Aiuole incrocio Via Marconi fronte campo di calcio	San Cipriano	ml	18	4	16	2	37,36	149,44	597,76	74,72
Aiuole Via Everardo fronte scuola materna	Musestre	ml	17	2	8	1	49,00	98,00	392,00	49,00
Area verde giardino pubblico Via Everardo	Musestre	ml	18	2	8	1	51,89	103,78	415,12	51,89
Aiuole Piazza Europa (arbusti Cotoneaster - potatura + scerbatura manuale)	Musestre	mq	79	2	8	1	227,72	455,44	1.821,76	227,72
TOTALE								16.445,35	65.781,40	8.260,15

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV 4.1, 4.4, 4.5)

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI/ ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuola spartitraffico incrocio Via D'Annunzio - Via Carboncine - Via Darj	Biancade	79	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	56,64	453,14	1.812,56	283,21
Aiuole di Piazza Primo Maggio	Roncade	152	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura				

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI/ ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuole spartitraffico incrocio Via Roma - Via Vivaldi - Via Giovanni XXIII – Largo Giustiniani	Roncade	87	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	399,37	3.194,95	12.779,80	1.996,84
Aiuola Via Roma fronte portico trattoria "Da Pavanetto"	Roncade	240	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura				
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma	Roncade	78	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura				

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI/ ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuole fronte Municipio	Roncade	79	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	56,64	453,14	1.812,56	283,21
Aiuola inizio percorso pedonale retro Municipio	Roncade	9	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	6,45	51,62	206,49	32,26
Aiuole fronte edificio ULSS	Roncade	4	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	2,16	17,25	69,00	10,78

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI/ ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuole Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile)	Roncade	275	n. 4 interventi di diserbo manuale/meccanico	n. 16 interventi di diserbo manuale e di decespugliamento cordoli aiuole	n. 2 interventi di diserbo manuale e di decespugliamento cordoli aiuole	388,99	1.555,95	6.223,80	777,98
Aiuole Piazza Ziliotto	Roncade	108	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	58,21	465,70	1.862,80	291,06
Aiuole incrocio Via Marconi fronte campo di calcio	San Cipriano	85	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	60,95	487,56	1.950,24	304,73

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI/ ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Aiuole Piazza Europa	Musestre	53	n. 6 interventi di diserbo manuale/meccanico; n. 1 intervento di potatura arbusti; n. 1 intervento di sistemazione pacciamatura	24 int. diserbo manuale; n. 4 int. di potatura arbusti; n. 4 int. di sistemazione pacciamatura	3 int. diserbo manuale; n. 1 int. di potatura arbusti; ; n. 1 int. di sistemazione pacciamatura	28,57	228,54	914,16	142,84
TOTALE		1.249					6.907,85	27.631,41	4.122,91

**APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021**

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: DISERBO MECCANICO (DECESPUGLIAMENTO) VIALETTI INGHIAIATI (Scheda tecnica SMV 7.1)

DENOMINAZIONE AREA VERDE	FRAZIONE	SUPERFICIE (mq)	N. INTERVENTI ANNUI PRESUNTI	N. INTERVENTI PRESUNTI LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021	N. INTERVENTI PRESUNTI EVENTUALE PROROGA LUGLIO- DICEMBRE 2021	COSTO UNITARIO PER INTERVENTO	COSTO TOTALE €/ANNO	COSTO TOTALE LUGLIO 2017 - GIUGNO 2021 €	COSTO TOTALE EVENTUALE PROROGA LUGLIO - DICEMBRE 2021 €
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma (vialetti interni)	Roncade	741	4	16	2	138,40	553,60	2.214,40	276,80
Area verde monumento dell'Artigliere - Via Giovanni XXIII (vialetto di ingresso al monumento)	Roncade	80	4	16	2	14,94	59,76	239,04	29,88
Area verde del Parco dell'Isola del Musestre (stradina lungo fiume Musestre lato Via Roma fronte parco Isola del Musestre)	Roncade	720	4	16	2	134,48	537,92	2.151,68	268,96
TOTALE		1.541					1.151,28	4.605,12	575,64