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1. Oggetto della gara e aree di intervento 

 

Contarina SpA intende affidare la manutenzione ordinaria del verde pubblico dei Comuni di 

Casier, Preganziol e Roncade con lo scopo di garantire la fruizione, la funzionalità e la piacevolezza 

estetica di tutte le aree e strade previste, nel rispetto del profilo ambientale e degli aspetti tecnico-

agronomici. 

In tale contesto e per la concreta applicazione di quanto disposto nel proprio Codice Etico - in 

termini di valori fondamentali (in primis quelli di responsabilità sociale e ambientale nell’esecuzione 

delle proprie attività) e di selezione dei fornitori (da attuarsi tenendo presente aspetti quali il 

rispetto dell’ambiente e l’impegno sociale profuso) - Contarina ha deciso di inserire nel presente 

atto delle specifiche clausole sociali e ambientali che i concorrenti e l’Appaltatore sono tenuti a 

rispettare per la partecipazione alla gara e l’esecuzione contrattuale. 

 

Il servizio di manutenzione del verde pubblico nei Comuni di Casier, Preganziol e Roncade deve 

essere espletato presso i siti che si riportano nell’Allegato B1 “Computo metrico” al presente 

Capitolato, con le modalità indicate nell’Allegato B3 “Prescrizioni tecniche” con suddivisione nei 

seguenti tre lotti: 

Lotto 1 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Casier; 

Lotto 2 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Preganziol; 

Lotto 3 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Roncade. 

E’ facoltà di Contarina richiedere all’Appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione dei siti 

d’intervento e/o di standard prestazionali (numero di interventi da eseguire) di cui al presente 

appalto, a seconda delle necessità che si verranno a creare nel corso del periodo di durata 

dell’appalto, legate anche all’andamento climatico stagionale, sia per aggiungere ulteriori siti di 

intervento, sia per richiedere eventuali prestazioni aggiuntive di carattere occasionale su tutto il 

territorio cittadino.  

Le attività previste (meglio descritte e quantificate nell’Allegato B3 “Prescrizioni tecniche”) sono 

sommariamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo) elencate di seguito: 

Lotto 1 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Casier: 

• sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi di aree verdi e aiuole; 

• potature di siepi; 
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• manutenzione di aiuole piantumate; 

• sfalcio di cigli stradali. 

Lotto 2 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Preganziol: 

• sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi di aree verdi e aiuole; 

• potature di siepi; 

• manutenzione di aiuole piantumate; 

• sfalcio di cigli stradali. 

Lotto 3 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Roncade: 

• sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi di aree verdi e aiuole; 

• potature di arbusti e siepi; 

• manutenzione di aiuole piantumate; 

• diserbo meccanico vialetti. 

Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella presente procedura, da 

considerarsi di carattere occasionale e non preventivabili a priori, saranno eseguite in economia e 

si farà riferimento ai servizi descritti nell’Allegato B2 “Prezzario”; tali prestazioni riguardano la 

manutenzione del verde pubblico.  

 

2. Carattere del servizio 

Contarina, società pubblica interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), 

ricopre il ruolo di soggetto gestore in house providing del servizio di raccolta, trasporto e 

trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di altri servizi comunali integrati tra cui il 

servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio di competenza. 

L’indizione e la gestione dell’appalto di cui al presente Capitolato è di competenza di Contarina, 

che, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, individua le soluzioni tecniche più idonee 

per la corretta gestione del servizio. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio 

spetta nello specifico all’Ufficio Servizio Verde Pubblico e Disinfestazioni, al quale l’Appaltatore 

deve riportare tutte le eventuali problematiche o informazioni utili all’ottimizzazione del servizio. 

L’Appaltatore deve usare, nello svolgimento dei servizi, la diligenza del “Buon Padre di Famiglia” ai 

sensi dell’art. 1176 c.c.. 
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Qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, 

Contarina può disporre la risoluzione immediata dal contratto, come previsto dal successivo art. 

16.  

 

3. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, 

n.152 e s.m.i., e di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto e della restante documentazione di gara si adottano le seguenti definizioni / 

abbreviazioni: 

- Capitolato o CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento 

temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto; 

- Contarina: Contarina Spa; 

- Direttore di esecuzione del servizio: Referente individuato da Contarina per la gestione 

del servizio; 

- Territorio: territorio ricompreso all’interno dei Comuni di Casier, Preganziol e Roncade; 

- Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedì al sabato. 

 

4. Durata 

La durata dell’affidamento è di 48 (quarantotto) mesi con opzione di prolungamento fino ad un 

massimo di ulteriori, complessivi 6 (sei) mesi. 

L’inizio del servizio è previsto indicativamente per il 1/07/2017 e in ogni caso non oltre 60 giorni 

dall’aggiudicazione, anche nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge. 

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara 

e conseguente affidamento del servizio, l’Appaltatore deve garantirne l’espletamento fino alla data 

di assunzione del servizio da parte dell’impresa subentrante, alle medesime condizioni allora 

vigenti. 

Contarina dichiara sin d’ora che la durata del presente appalto risulta condizionata dal 

mantenimento in capo alla stessa del presente servizio.  

In caso di subentro a Contarina da parte di altro soggetto, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire 

l’esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto.  
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L’Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi. 

 

5. Dotazione di mezzi e attrezzature 

L’Appaltatore deve disporre di tutti i mezzi e le attrezzature necessari alla regolare esecuzione dei 

servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche previste all’Allegato B3 del 

presente Capitolato, che devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in 

termini di sicurezza, omologati ed autorizzati ai sensi di legge per l’uso specifico cui sono destinati 

durante tutta la vigenza contrattuale. 

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta efficienza. 

Contarina, qualora riscontri l’uso di attrezzature ritenute inservibili o inadeguate, potrà richiedere 

all’Appaltatore la loro tempestiva sostituzione. 

L’Appaltatore è tenuto a disporre e ad utilizzare in servizio mezzi e attrezzature del tipo e nella 

quantità come indicati nell’offerta di gara, ivi compresi quelli rientranti nelle proposte migliorative 

presentate. Contarina si riserva la possibilità di effettuare, quindici giorni prima dell’inizio del 

servizio, un controllo quantitativo e qualitativo di detti mezzi e attrezzature. I mezzi e le 

attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in 

ogni caso di indisponibilità, devono essere sostituiti da beni equivalenti che l’Appaltatore deve 

avere a disposizione in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Nel caso in cui 

alcuni mezzi e attrezzature non siano sostituibili immediatamente, gli stessi devono essere riparati 

e rimessi in funzione entro il più breve tempo possibile.  

 

6. Consegna di chiavi di accesso ad aree 

Contarina fornisce all’Appaltatore le chiavi di accesso alle aree verdi recintate per l’espletamento 

del servizio. L’Appaltatore non può duplicare né consegnare a terzi le chiavi di accesso alle aree 

verdi senza preventiva formale autorizzazione da parte di Contarina. 

L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente a Contarina l’eventuale smarrimento delle chiavi 

di accesso alle aree verdi o qualunque altra situazione anomala riscontrata nel corso del servizio 

(ad es. rottura serratura, danneggiamento recinzione, ecc.). 
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7. Personale e norme relative 

7.1. Gestione del personale 

L’Appaltatore, in quanto datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare, con continuità, il regolare 

funzionamento del servizio, organizzando autonomamente il lavoro e garantendo la presenza di 

personale idoneo, per numero e qualifica. 

Il personale dipendente dell’Appaltatore deve essere capace e fisicamente idoneo fatta eccezione 

per coloro i quali devono essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul collocamento 

obbligatorio di mutilati ed invalidi e per il personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge 

381/1991. 

L’Appaltatore deve dimostrare di possedere in organico il personale addetto al suo svolgimento 

sin dal primo giorno di inizio del servizio, trasmettendo per iscritto a Contarina con almeno 10 

(dieci) giorni di anticipo, salvo diversa definizione tra le parti in funzione di ragioni specifiche, 

l’elenco di tutto il personale recante l’indicazione dei nominativi e il livello di ciascuno. In caso di 

sostituzione o di aggiunta di personale, l’elenco di cui sopra dovrà essere aggiornato e trasmesso, 

entro 10 (dieci) giorni, a Contarina. Tali dati devono essere comunque forniti ogni volta che 

Contarina ne faccia richiesta. 

Il personale dell’Appaltatore deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti 

dei cittadini o degli incaricati di Contarina o dell’Amministrazione comunale. 

L’Appaltatore attraverso il proprio personale dipendente deve indirizzare a Contarina le eventuali 

richieste d’informazioni/chiarimenti pervenutegli da parte dei cittadini. 

L’Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i 

regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico. 

L’Appaltatore, sotto la propria responsabilità, deve iscrivere tutto il personale, compreso quello 

giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni 

legislative; esso deve inoltre osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le 

disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore. 

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da Contarina o segnalata dagli Enti 

competenti, Contarina segnalerà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, agli enti stessi, e 

procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a 

garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà 

effettuato fino a quando dagli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti 

siano stati integralmente adempiuti.  
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Il servizio deve essere organizzato secondo le esigenze descritte nella documentazione di gara e 

garantito indipendentemente da ferie, malattie, infortuni o altro.  

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa decorosa ed 

adeguata in relazione ai servizi da svolgere e ai rischi che tali servizi presentano. Tale divisa deve 

essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia anche nel rispetto, in caso di 

DPI, della normativa vigente in materia (ad esempio alta visibilità). Il personale deve, inoltre, essere 

munito di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (es: idonee calzature, guanti protettivi, etc.) 

nonché sottoposto ad ogni altra cura e profilassi atte ad una protezione della persona sotto il 

profilo igienico, sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indicato dal CCNL di settore, dalle 

leggi vigenti e prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio e dalle normative in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il normale espletamento dei 

servizi, sarà cura dell’Appaltatore provvedere con personale proveniente da altri cantieri o assunto 

a termine, senza alcun onere economico aggiuntivo per Contarina.  

Il personale dovrà essere sorvegliato da un responsabile di provate e documentate esperienze di 

servizio. 

7.2. Obbligo di utilizzo personale 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i servizi oggetto del presente Capitolato con l’impiego di 

persone svantaggiate, così come definite dall’art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al 

25% del totale della forza lavoro normodotata di cui si prevede l’utilizzo nel presente appalto.  

Il numero di personale svantaggiato da utilizzare in ogni squadra lavorativa dovrà essere valutato 

dall’Appaltatore caso per caso, sulla base della tipologia di servizio da effettuare e delle 

caratteristiche del sito d’intervento. Nei casi in cui sia prevista la presenza di 1 (uno) solo 

operatore, questo non dovrà rientrare nella previsione dell’art. 4 della legge 381/91. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di elaborare un progetto personalizzato d’inserimento lavorativo, 

redatto ai sensi della L. 381/91 in collaborazione con gli enti pubblici competenti. La condizione di 

persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica 

amministrazione e dovrà essere comprovata mediante produzione documentale su richiesta scritta 

di Contarina, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.  

Nel computo degli inserimenti lavorativi dovranno essere conteggiati esclusivamente i lavoratori 

iscritti nel Libro Unico del Lavoro.  
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Al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente Capitolato, l’Appaltatore, con cadenza 

semestrale e ogni qual volta Contarina lo richieda, dovrà inoltrare a quest’ultima informazioni 

scritte in ordine all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nonché una dichiarazione, resa 

ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti:  

a) il numero ed il monte ore di tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi ed il 

numero ed il monte ore del personale svantaggiato;  

b) l’iscrizione a Libro Unico del Lavoro dei soggetti svantaggiati impiegati nel servizio.  

In caso di interruzione del rapporto di lavoro di personale svantaggiato, l’Appaltatore dovrà 

comunicare a Contarina le ragioni che l’hanno determinata.  

Contarina si riserverà inoltre la facoltà di accertare la sussistenza dello stato di svantaggio 

dichiarato nonché di verificare, presso i servizi che hanno certificato lo stato di svantaggio, che sia 

realmente in corso l’inserimento dei soggetti svantaggiati.  

7.3. Clausola sociale di riassorbimento 

Salvi e fermi in ogni caso i più ampi obblighi assuntivi derivanti dal CCNL applicato dall’Appaltatore 

- alla condizione che il loro numero e la loro qualifica sia armonizzabile con la sua organizzazione 

di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio – 

nell’esecuzione dell’appalto questi si impegna prioritariamente ad utilizzare i lavoratori al momento 

adibiti ai servizi oggetto di appalto, a meno che non fossero ricollocati nell’ambito 

dell’organizzazione degli attuali esecutori. 

Nell’adempiere al predetto obbligo assuntivo, l’Appaltatore darà precedenza all’assunzione delle 

persone svantaggiate già impiegate nel servizio, per quindi procedere con il personale non 

svantaggiato. 

 

8. Revisione dell’importo annuo 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 è prevista la revisione annuale, a partire dal 2° 

anno contrattuale, dei prezzi in base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I..  
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9. Contabilizzazione del servizio 

La contabilizzazione del servizio avviene a corpo, imputando il costo previsto per ciascuna 

categoria di lavorazione riportata nell’Allegato B1 “Computo metrico”, al netto del ribasso 

contrattuale. 

Qualora nel corso del servizio Contarina dovesse ravvisare la necessità di richiedere interventi in 

aggiunta o in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Computo Metrico, potrà darne 

informazione all’Appaltatore senza che questi possa trarne ragione per avanzare pretese di 

compensi o indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente Capitolato. 

A seguito di registrazione degli interventi effettivamente eseguiti in aggiunta / diminuzione, sarà 

determinato il corrispettivo moltiplicando il numero di interventi per i prezzi unitari del relativo 

lotto, riportati nell’Allegato B1 “Computo metrico”, al netto del ribasso contrattuale. Tale 

corrispettivo sarà aggiunto / detratto al primo pagamento utile del canone previsto all’art. 10. 

Qualora Contarina richiedesse un intervento parziale in un sito d’intervento, la contabilizzazione 

del servizio avverrà sottraendo dal prezzo unitario ad intervento previsto il prodotto della 

quantità ridotta per il prezzo unitario previsto per la stessa lavorazione nel Prezzario di cui 

all’Allegato B2, al netto del ribasso contrattuale. 

Per interventi in ulteriori siti rispetto agli elenchi di cui all’Allegato B1 e/o eventuali prestazioni 

aggiuntive di carattere occasionale su tutto il territorio cittadino, la contabilizzazione del servizio 

avviene a misura moltiplicando le quantità richieste per i prezzi unitari sulla base del Prezzario di 

cui all’Allegato B2, al netto del ribasso contrattuale. 

Per le eventuali prestazioni aggiuntive di carattere occasionale su tutto il territorio cittadino, non 

previste nell’Allegato B1, Contarina, in accordo con l’Appaltatore, ha la facoltà di concordare un 

nuovo prezzo per la contabilizzazione del servizio, prendendo a riferimento i prezzi a base di gara. 

Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di 

gara si intendono completamente e totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo (compresi gli 

oneri per la sicurezza da interferenze), e per tali proposte aggiuntive e migliorative nessun 

compenso o indennizzo sarà ad esso riconosciuto. 

 

10. Pagamenti 

Le prestazioni rese dall’Appaltatore saranno retribuite attraverso pagamenti mensili. 
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L’importo di ciascuna mensilità sarà determinato dall’importo del canone annuo calcolato 

applicando il ribasso di gara all’importo posto a base di gara come indicato nell’Allegato B1 

“Computo metrico”, a ciò sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto 

diviso per 12. L’importo di ciascuna mensilità nell’eventuale periodo di proroga sarà determinato 

dall’importo del canone per il periodo di effettiva proroga calcolato applicando il ribasso di gara 

all’importo posto a base di gara come indicato nell’Allegato B1 “Computo metrico”, a ciò 

sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto diviso per il numero di mesi 

della proroga.  

Qualora nel corso della mensilità di riferimento Contarina avesse richiesto interventi in aggiunta / 

diminuzione, all’importo previsto per la mensilità si dovrà applicare quanto previsto nell’art. 9. 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni data fattura 

fine mese. 

In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente Capitolato, Contarina 

sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni 

anomale. 

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che 

Contarina, per motivi particolari, non la riconosca espressamente mediante apposito 

provvedimento. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. 

Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso in cui anche una sola transazione finanziaria relativa 

all’affidamento, anche se eseguita da subcontraenti dell’Appaltatore, sia stata eseguita senza 

avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa 

operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.. 
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A tutela della responsabilità derivante dalla previsione dell’articolo 29, comma 2 del decreto 

legislativo 10/9/2003, n. 276 e s.m.i, Contarina si riserva di: 

a) sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni e relativi oneri contributivi a favore 

delle maestranze impiegate nei servizi oggetto del presente appalto, detraendone i relativi importi 

da quanto dovuto all’Appaltatore; 

c) trattenere dai pagamenti dei corrispettivi le somme necessarie a garantirsi dalla responsabilità di 

cui all’ora citato articolo 29, nel caso siano state rilevate o segnalate, nel corso dello svolgimento 

dei servizi, irregolarità contributive o retributive nei confronti delle maestranze dipendenti 

dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore garantisce al Responsabile del Procedimento l’accesso ai dati e alle informazioni 

necessari a verificare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; l’omessa 

collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti 

secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli 

enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive 

e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvederà al pagamento delle 

somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, 

anche incamerando la cauzione definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro Contarina procederà alla 

verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 

inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a 

carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

 

11. Garanzia definitiva 

La garanzia definitiva deve essere presentata in conformità al disposto dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, 

con le integrazioni previste dal disciplinare di gara. 
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La garanzia definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, 

del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di 

somme eventualmente corrisposte in più da Contarina nonché della tacitazione di crediti esposti 

da terzi verso l’Appaltatore in relazione a servizi e/o forniture connessi con l’appalto, salva, in tutti 

i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. 

La garanzia deve essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove, per qualsiasi 

causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal secondo comma del presente 

articolo. La cauzione sarà svincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale salvo 

la persistenza di eventuali pendenze.  

 

12. Cessione e subappalto 

È vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 

pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a 

Contarina. 

Il subappalto è vietato. 

 

13. Controllo dei servizi 

Contarina provvederà, con il proprio personale, alla vigilanza e al controllo che i servizi resi 

dall’Appaltatore siano effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione e dall’offerta 

di gara.  

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le 

attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in 

conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nell’offerta tecnica 

predisposta dall’Appaltatore in sede di gara, nonché nel rispetto della normativa di settore. 

In caso di difformità del servizio rispetto a quanto richiesto, si procederà all’applicazione delle 

penalità di cui all’art. 14. 

Qualora si verifichino danni a persone o cose, riconducibili all’attività oggetto del presente appalto, 

questi devono essere denunciati a Contarina con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 22. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Gli incaricati di Contarina hanno la facoltà di effettuare sopralluoghi ed ispezioni, in qualsiasi 

momento (prima, durante e dopo l’esecuzione degli interventi) e senza preavviso, anche 
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avvalendosi di altro personale competente o richiedendo la presenza di personale tecnico 

dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna a collaborare pienamente con Contarina nello svolgimento di questa 

attività di controllo.  

Ai fini del monitoraggio del servizio Contarina prevede l’obbligo da parte dell’Appaltatore di 

fornire una documentazione fotografica degli interventi eseguiti con le modalità descritte all’art. 

22.  

Gli stessi sopralluoghi ed ispezioni potranno essere effettuati anche da personale delle 

Amministrazioni comunali di Casier, Preganziol e Roncade, verso cui l’Appaltatore dovrà 

dimostrare piena disponibilità e spirito di collaborazione. 

Per le forme e modalità di comunicazioni tra Contarina e l’Appaltatore si rimanda all’art. 22 del 

presente Capitolato.  

 

14. Inadempimenti e penalità 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque nei termini di volta in volta indicati da Contarina, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi nei seguenti casi: 
 
a) per irrispettoso comportamento del personale dell’Appaltatore nei confronti dei cittadini o 

degli incaricati di Contarina o dell’Amministrazione comunale (cfr. art. 7.1): Euro 500,00; 

b) in caso di ritardata trasmissione delle informazioni relative all’inserimento lavorativo del 

personale svantaggiato e della dichiarazione da presentare secondo le modalità ed entro i 

termini di cui all’art. 7.2.: Euro/giorno 50,00; 

c) in caso di non conforme trasporto e smaltimento del materiale di risulta (vegetale e non 

vegetale) secondo le modalità previste all’Allegato B3: Euro 500,00; 

d) in caso di mancata reperibilità dell’Appaltatore o di suo delegato, di cui all’art. 21, entro 6 ore 

dal primo contatto: Euro 500,00, per ogni ora aggiuntiva: Euro/ora 100,00; 

e) in caso di errata esecuzione, anche parziale, della lavorazione così come descritta nell’Allegato 

B3 “Prescrizioni tecniche” (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per soffiatura in acqua di 

foglie site sulle sponde di canali, per taglio dell’erba del tappeto erboso al di sotto dell’altezza 
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indicata, ecc.): da Euro 50,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità del fatto contestato, per 

ogni inadempienza; 

f) in caso di mancato inizio degli interventi di un Ordine di Servizio entro i termini di cui all’art. 

22: Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo; 

g) in caso di mancata ultimazione di Ordine di Servizio per interventi entro i termini di cui all’art. 

22 e all’Allegato B3: Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo; 

h) in caso di mancata ultimazione di Ordine di Servizio entro i termini di cui all’art. 22 in caso di 

urgenza: Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo; 

i) in caso di mancato rispetto delle priorità d’intervento richieste da Contarina nell’esecuzione di 

un Ordine di Servizio, di cui all’art. 22: Euro 500,00; 

j) in caso di mancata trasmissione e/o aggiornamento in corso di esecuzione della 

programmazione degli interventi previsti in un Ordine di Servizio, di cui all’art. 22, prima 

dell’inizio dello stesso: Euro 200,00; 

k) in caso di mancata sospensione e/o annullamento di un Ordine di Servizio, di cui all’art. 22, su 

richiesta di Contarina: Euro 500,00; 

l) per mancato adeguamento del programma a seguito di comunicazione a Contarina, entro i 

termini di cui all’art. 22: Euro 200,00; 

m) per mancato rispetto del programma trasmesso, di cui all’art. 22, salvo diversi accordi con il 

Direttore di esecuzione del servizio: Euro 200,00 per ogni intervento non conforme alla 

programmazione; 

n) per mancata comunicazione di sospensione/ripresa nell’esecuzione del programma trasmesso, 

entro i termini di cui all’art. 22: Euro 200,00; 

o) per mancato o parziale invio, entro i termini di cui all’art. 22, della rendicontazione degli 

interventi: Euro 500,00; 

p) per mancato o parziale invio entro i termini di cui all’art. 22, dei percorsi di spostamento di 

mezzi e operatori durante le varie lavorazioni: Euro 200,00; 

q) per mancato o parziale invio entro i termini di cui all’art. 22, della documentazione fotografica 

(ante/post intervento): Euro 200,00; 

r) per mancata comunicazione a Contarina, entro i termini di cui all’art. 22, di situazioni di 

pericolo per la pubblica incolumità o di grave disagio: Euro 500,00; 
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s) per mancata segnalazione di situazione di pericolo, di cui all’art. 22, attraverso la posa di nastro 

bianco-rosso, o in casi più complessi la posa di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc.: Euro 

500,00; 

t) per mancata comunicazione di eventuali danneggiamenti alle alberature, manto erboso, 

autoveicoli, strutture (recinzioni, pali dell’illuminazione, staccionate, rat-box ecc.) o altro sia di 

proprietà dell’Amministrazione comunale sia di terzi, entro i termini di cui all’art. 22: Euro 

100,00; 

u) per mancata comunicazione a Contarina di rinvenimento di rifiuti non puntuali, inquinanti o 

pericolosi (ad es. lastre di amianto, elettrodomestici, ecc. ) entro i termini di cui all’art. 22: 

Euro 250,00; 

v) per mancata esposizione del tesserino di riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/08: Euro 200,00 

per ciascun operatore; 

w) per mancato utilizzo dei DPI previsti nel POS: Euro 150,00 per ciascun operatore; 

x) per mancato rispetto delle procedure di sicurezza previste nel POS e delle indicazioni di 

prevenzione e protezione dai rischi interferenziali riportate nel DUVRI e documenti ad esso 

allegati (ad es. posizionamento segnaletica stradale, movieri, imbracature di sicurezza, ecc.): 

Euro 500,00, oltre che il mancato riconoscimento dei relativi costi interferenziali come 

previsto all’art. 25; 

y) in caso di impiego di personale in assenza di idoneità sanitaria e formativa come previsto dalla 

normativa vigente: Euro 200,00 per ciascun operatore; 

z) in caso di mancata conclusione dell’intervento in una specifica area d’intervento entro i termini 

stabiliti di cui all’Allegato B3: Euro 200,00;  

aa) in caso di non concomitanza dello sfalcio di tipologie di aree diverse ubicate all’interno di una 

stessa zona di intervento come previsto all’Allegato B3: Euro 200,00; 

bb) in caso di mancata raccolta preventiva dei rifiuti di cui all’Allegato B3: Euro 200,00; 

cc) in caso di mancata pulizia di sedi stradali, marciapiedi, vialetti compromessi con materiale di 

risulta degli sfalci, entro i termini temporali stabiliti dall’Allegato B3: Euro/giorno 100,00; 

dd) in caso di mancata raccolta del materiale di risulta entro i termini di cui all’Allegato B3: Euro 

500,00; 

ee) per danneggiamenti ai manti erbosi, con formazione di carreggiate, a causa del passaggio con 

mezzi pesanti o terreno bagnato, di cui all’Allegato B3: Euro/mq 2,50 di manto danneggiato, 

oltre il ripristino dei luoghi a completa cura e carico dell’Appaltatore; 
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ff) per danni derivanti da errati trattamenti diserbanti, di cui all’Allegato B3: Euro 200,00 oltre al 

ripristino dei luoghi a completa cura e carico dell’Appaltatore; 

gg) per danneggiamento di arbusti e/o siepi e/o aiuole tappezzanti a seguito di interventi 

manutentivi non corretti rispetto alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato B3 (ad esempio 

per pianta non potata secondo le indicazioni della pianta campione o del Capitolato o tagli non 

conformi alle indicazioni di Contarina o del Capitolato): Euro 50,00 per singolo arbusto o 

metro lineare di siepe e Euro 15,00 per mq di aiuola tappezzante, oltre le necessarie correzioni 

richieste da Contarina; 

hh) per il danneggiamento a piante a basso fusto (3^ grandezza), ad arbusti ed a siepi cagionati da 

mezzi / attrezzature nel corso degli interventi manutentivi: Euro 50,00 a pianta danneggiata. Per 

danneggiamenti di entità tale da precludere la sopravvivenza della pianta, a seguito di un 

contradditorio fra le parti, oltre al pagamento della penale, potrà essere imposto al fornitore di 

provvedere, a propria cura e spese, all’eliminazione della pianta danneggiata e alla sua 

sostituzione con un nuovo impianto;  

ii) per il danneggiamento a piante ad alto fusto (1^ e 2^ grandezza): Euro 150,00 a pianta 

danneggiata. Per danneggiamenti di entità tale da precludere la sopravvivenza della pianta, a 

seguito di un contradditorio fra le parti, oltre al pagamento della penale, potrà essere imposto 

all’Appaltatore di provvedere, a propria cura e spese, all’abbattimento della pianta danneggiata, 

comprensivo di eliminazione della ceppaia e di raccolta, asporto e recupero/smaltimento di 

tutto il materiale di risulta, e alla sua sostituzione con un nuovo impianto; 

jj) per il danneggiamento della segnaletica stradale verticale o pali della pubblica illuminazione 

durante l’esecuzione dei servizi: Euro 150,00 a segnale, oltre al risarcimento del danno; 

kk)  per il danneggiamento a manufatti di qualsiasi genere (arredi, giochi, recinzioni, irrigatori, 

trappole/esche per animali, ecc.) durante l’esecuzione dei servizi: Euro 50,00 a manufatto,  

oltre il risarcimento del danno; 

ll) per l’impiego di personale svantaggiato in misura inferiore al 25% dei lavoratori normodotati: 

Euro 10.000,00;  

mm) per la mancata tempestiva implementazione delle proposte migliorative in termini di 

organizzazione, disponibilità di mezzi/attrezzature e soluzioni innovative/tecnologiche per la 

manutenzione, indicate dall’Appaltatore nella relazione tecnica facente parte dell’offerta: da 

Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00 a seconda della gravità della fattispecie contestata; 
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nn) per il mancato impiego di mezzi/attrezzature o adozione di tecniche indicate dall’Appaltatore 

nella relazione tecnica facente parte dell’offerta, finalizzate al miglioramento della sostenibilità 

ambientale del servizio, oltre i termini temporali indicati: da Euro/giorno 50 a Euro/giorno 200 

a seconda della gravità della fattispecie contestata; 

oo) per inadempimenti contrattuali non precedentemente meglio specificati: da Euro 50 a Euro 

500,00, a seconda della gravità del fatto contestato. 

Le infrazioni anzidette saranno accertate da Contarina o da suoi incaricati anche in seguito alle 

comunicazioni dei cittadini o dell’Amministrazione comunale.  

Contarina entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento ne darà comunicazione all’Appaltatore che 

potrà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o 

difensive dell’inadempienza riscontrata. 

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, Contarina esprimerà il proprio 

giudizio, applicando, se del caso, la penalità come sopra determinata. 

Non si applicherà alcuna penale per inadempimenti legati a cause di forza maggiore che, 

comunque, andranno tempestivamente documentate. L’Appaltatore dovrà concretamente attivarsi 

in modo tale da permettere di riattivare subitamente il servizio in condizioni di sicurezza. 

L’applicazione della penalità come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di Contarina nei 

confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti e/o patendi, né il diritto di rivalsa di terzi, nei 

confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali 

inadempienze. 

Ferma restando l’applicazione delle penalità soprascritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai 

propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Contarina, questa, senza bisogno di 

costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di 

quanto necessario. 

L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente 

eseguite d’ufficio saranno, di norma, trattenute da Contarina sulla prima fattura in scadenza o, in 

caso di insufficiente capienza, anche su quelle successive. 

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, Contarina avrà diritto di rivalersi delle 

somme dovutegli sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà 

essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.  
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15. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e 

ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti 

entro il termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima potrà eseguire d’ufficio i servizi 

necessari al regolare svolgimento dell’appalto, direttamente ovvero individuando un altro 

operatore economico. Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio 

dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, 

impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione, in ogni sede, per il 

risarcimento degli ulteriori danni subiti. 

 

16. Risoluzione del contratto d’appalto 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) 

allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;  

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza e l’efficacia del servizio (tra cui la 

mancata attuazione delle proposte migliorative presentate in sede di gara) o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito 

il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente 

in materia ambientale;  

f) cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016;  

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 
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h) applicazione di penalità per un ammontare complessivamente pari almeno ad Euro 

15.000,00 per la mancata tempestiva implementazione delle prestazioni 

migliorative/aggiuntive proposte in sede di offerta di gara (organizzazione, disponibilità di 

mezzi/attrezzature e soluzioni innovative/tecnologiche; impiego di mezzi/attrezzature 

finalizzato al miglioramento del livello di sostenibilità ambientale ecc.); 

i) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 

10% dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  

 

17. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato e della 

restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In 

caso di discordanza e/o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti da Contarina, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove non si 

raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina stabilirà 

l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore 

dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei 

concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai 

diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. 

In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che 
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potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 16 del 

presente Capitolato. 

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse insorgere tra le parti 

sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al 

foro di Treviso. 

 

18. Gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda gli oneri di trattamento dei rifiuti questi sono così distinti: 

a) i rifiuti (per es. carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, rami 

caduti a terra, ecc.), che derivano dalla pulizia preventiva dell'ambito d'intervento, devono 

essere raccolti in maniera differenziata, per quanto possibile, e conferiti in apposito impianto di 

recupero / smaltimento indicato da Contarina, sito entro un’area di raggio 20 km in linea d’aria 

dalla sede municipale del Comune di Casier; il costo del recupero / smaltimento di tali rifiuti è 

totalmente a carico di Contarina; le modalità di compilazione della documentazione attestante il 

trasporto dei rifiuti dovranno essere preventivamente concordate con Contarina. 

b) il materiale di risulta delle lavorazioni (per es. sfalci d'erba, foglie, ramaglie, ecc.) deve essere 

raccolto e conferito in apposito impianto di recupero autorizzato secondo la normativa vigente; 

il costo del recupero di tali rifiuti è totalmente a carico dell’Appaltatore. Le modalità di 

compilazione della documentazione attestante il trasporto dei rifiuti dovranno essere 

preventivamente concordate con Contarina. 

 

Nell’eventualità l’Appaltatore rinvenga rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi per i quali non è 

prevista la raccolta, dovrà al più presto segnalare a Contarina il ritrovamento con le modalità 

previste all’art. 22. 

Si precisa che l’Appaltatore ha l’obbligo di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per il trasporto in conto terzi per la categoria idonea. 

 

19. Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle 

leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno 
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venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 

municipali aventi rapporto con i servizi dell’appalto, anche se di carattere eccezionale o 

contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o 

indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino 

sostanziali. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in 

particolare a: 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

- L. 8 novembre 1991, n. 381; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- L. 13 agosto 2010 n.136; 

- D.M. Amb. 3/6/2014, n. 120; 

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- ogni altra norma statale, regionale o comunale (ad es. limitazioni del traffico, ecc.) che 

disciplini la materia; 

- leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanate o che potranno venire emanate in 

materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del 

Codice Civile. 

 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

20. Domicilio, uffici di direzione, deposito dei mezzi e delle attrezzature 

L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare a Contarina il proprio domicilio, a tutti gli 

effetti derivanti dal contratto d’appalto, prima della stipula del contratto e comunque prima 

dell’inizio del servizio.  

Pertanto tutte le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant’altro, inerenti ai servizi 

contemplati nel presente contratto, saranno indirizzate all’Appaltatore ed al suo legale 

rappresentante presso il domicilio eletto a norma del precedente capoverso. 

Entro la data di inizio del servizio e per tutta la durata contrattuale l’Appaltatore deve disporre di 

almeno una sede operativa ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km in linea d'aria dalla sede 
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municipale del Comune di Casier in Piazza Leonardo Da Vinci, 16; ciò al fine di limitare l’impatto 

ambientale delle attività oggetto del presente appalto e di permetterne una migliore gestione.  

La sede dovrà essere dotata di apparecchio telefonico, apparecchiatura fax e personal computer 

con accesso ad internet ed un indirizzo e-mail tradizionale e un indirizzo di posta certificata. 

Il fabbricato dovrà essere dotato di locali da adibire a ricovero mezzi, deposito attrezzature e 

materiali da utilizzare (quali, ad esempio, mezzi e attrezzature necessarie per la manutenzione 

ordinaria, materiali necessari all’espletamento dell’attività quali ricovero carburanti, oli, prodotti 

diserbanti, ecc.) per l’espletamento dei servizi appaltati. 

Resteranno a carico dell’Appaltatore gli oneri, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dall’uso 

della predetta struttura, le spese per l’ordinaria e straordinaria manutenzione della stessa, nonché 

gli eventuali adeguamenti igienico-sanitari ed impiantistici derivanti dalle norme di legge.  

Tutti i locali dovranno essere mantenuti efficienti e funzionali conformi ad ogni effetto alle norme 

di legge.  

 

21. Responsabile del servizio e reperibilità 

L’Appaltatore, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti all’inizio del servizio, dovrà 

comunicare formalmente a Contarina i contatti del Responsabile del Servizio oggetto del presente 

appalto (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti), unitamente ai dati della sede di cui al 

precedente art. 20.  

Il Responsabile del Servizio dovrà essere presente e reperibile nel territorio tutti i giorni, esclusi i 

festivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e dovrà essere dotato di cellulare completo di fotocamera. 

Potrà essere richiesta la reperibilità del suddetto Responsabile anche nei giorni festivi in occasione 

di eventuali interventi aggiuntivi di cui all’art. 22. 

Il Responsabile del Servizio dovrà essere un tecnico competente in materia, con comprovata 

esperienza nella gestione di un servizio simile a quello oggetto della presente procedura, come 

dimostrato nella documentazione tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 

Il Responsabile del Servizio ha il compito di sorvegliare il corretto svolgimento dei servizi oggetto 

del presente appalto e di intervenire tempestivamente al fine di risolvere eventuali situazioni di 

emergenza che dovessero crearsi nel corso degli interventi di manutenzione del verde, oltre ad 

assicurare il rispetto di tutte le norme in materia. 

L’eventuale sostituto dovrà svolgere le stesse funzioni del Responsabile del Servizio e dovrà essere 

reperibile al medesimo recapito telefonico, comunicato a Contarina per il Responsabile del 
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Servizio. 

La mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (o, se del caso, dei suoi sostituti) comporta la 

penalità di cui all’art. 14.  

 

22. Obbligo di documentazione e comunicazioni, Ordini di Servizio 

Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare la seguente documentazione 

con le scadenze di seguito indicate:  

a) 15 giorni prima dell’avvio del servizio, copia della polizza di assicurazione di Responsabilità 

civile verso terzi (R.C.T.);  

b) 30 giorni prima dell’avvio del servizio, copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 

28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. relativo alle attività oggetto dell’appalto e 

completo di elenco Dispositivi di Protezione Individuale consegnati ai lavoratori, macchine 

e attrezzature utilizzate per le lavorazioni e quant’altro necessario per una corretta 

valutazione dei rischi;  

c) 30 giorni prima dell’avvio del servizio, ai fini di una efficace valutazione dell’idoneità tecnico-

professionale, copia dei seguenti documenti: 

• autocertificazione ai sensi dell'articolo 47, DPR 445/2000, di conformità e regolare 

manutenzione dei mezzi/attrezzature utilizzati, di avvenuta informazione e formazione 

del personale impiegato così come previsto dall’accordo Stato-Regioni sulla formazione 

ex art. 37 del D.Lgs 81/08, di eseguita sorveglianza sanitaria ai lavoratori come previsto 

dal D.Lgs. 81/08, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 

(art. 14 del D.Lgs. 81/08);  

• attestati nominativi relativi alla formazione specifica sull’uso delle attrezzature 

particolari, se utilizzate nelle lavorazioni, così come individuate dall’accordo stato 

regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D.Lgs 81/08; 

• nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) 

corredati dagli appositi attestati; 

d) 15 giorni prima dell’avvio del servizio, il D.U.V.R.I. sottoscritto dal datore di lavoro ai sensi 

del D.lgs. n. 81/2008 .s.m.i.. 

Al fine di monitorare l’andamento del servizio, è necessario che si adotti un sistema di 

comunicazione tra Contarina e l’Appaltatore che consenta di conoscere in tempo reale le 
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lavorazioni eseguite, in corso e programmate, eventuali situazioni di pericolo e/o danneggiamenti 

cagionati alla cosa pubblica o a terzi. Si elencano di seguito le principali modalità di comunicazione 

da utilizzare: 

a) Contarina regola attraverso Ordini di Servizio l’andamento delle lavorazioni previste nel 

Capitolato. Ogni Ordine di Servizio viene trasmesso via mail e deve contenere l’indicazione 

del tipo e dei siti d’intervento di cui all’Allegato B1, la data di inizio e la tempistica entro cui 

devono essere eseguite le lavorazioni, come previsto nelle Prescrizioni tecniche di cui 

all’Allegato B3.  

Per le tipologie di intervento di cui al Computo metrico allegato, Contarina trasmette via 

mail all’Appaltatore, prima del loro inizio, un Ordine di servizio cumulativo, per il periodo 

di competenza definito da Contarina, sotto forma di cronoprogramma degli interventi da 

eseguire. L’Appaltatore deve restituire l’Ordine di servizio controfirmato per accettazione. 

Contarina ha la facoltà di richiedere l’esecuzione di interventi contemporaneamente nello 

stesso periodo, per aree con standard diversi o per tipologie diverse di lavorazione (ad es. 

sfalcio cigli stradali e potatura di siepi). 

Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte e le 

prescrizioni di Contarina in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni 

stabilite nel presente Capitolato, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. L’esecuzione 

della prestazione deve essere coordinata secondo le prescrizioni di Contarina.  

L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 

l’esecuzione nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte 

nel termine contrattuale, stabilito da Contarina nell’Ordine di Servizio.  

Contarina può però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione indicando delle priorità d’intervento. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere prima dell’inizio degli interventi previsti 

nell’Ordine di Servizio la programmazione degli stessi, su modello concordato, tenuto conto 

del cronoprogramma, di cui al precedente paragrafo, e delle priorità eventualmente 

espresse da Contarina. 

In ogni caso Contarina ha la facoltà di richiedere variazioni (anticipazioni e/o posticipazioni) 

nel corso della programmazione già avviata, senza che per questo l’Appaltatore possa 

chiedere compensi od indennità di sorta.  
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L’Appaltatore ha l’obbligo di aggiornare secondo le necessità che si presenteranno la 

programmazione trasmessa (ad es. sospensioni causa pioggia). 

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare eventuali sospensioni dell’Ordine di Servizio per 

cause non imputabili allo stesso (ad es. condizioni meteorologiche avverse) e le 

conseguenti riprese lavorative entro le ore 11.00 del giorno stesso. 

L’Appaltatore ha la facoltà di eseguire con una flessibilità di 24 ore (in anticipo o in ritardo) 

ogni singolo intervento rispetto al giorno previsto in programmazione. 

Le mancate comunicazioni comportano le penalità di cui all’art. 14. 

In caso di necessità Contarina ha la facoltà di richiedere attraverso specifici Ordini di 

Servizio interventi d’urgenza da eseguirsi entro le 24 ore, senza che per questo 

l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta e senza penalità per il mancato 

rispetto della programmazione concordata. 

Contarina si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore del servizio variazioni in 

aumento o in diminuzione rispetto agli elenchi di cui all’Allegato B1, e conseguentemente di 

modificare le tempistiche d’intervento previste nelle Prescrizioni tecniche di cui all’Allegato 

B3. 

Contarina ha la facoltà di sospendere e/o annullare totalmente o parzialmente un Ordine di 

Servizio in corso di esecuzione per cause non imputabili a Contarina stessa, senza che per 

questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.  

L’Appaltatore deve pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite da 

Contarina. Il mancato rispetto di quanto previsto negli Ordini di Servizio o nella 

programmazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

b) Contarina ha la facoltà di richiedere interventi in ulteriori siti rispetto agli elenchi di cui 

all’Allegato B1 e/o le eventuali prestazioni aggiuntive, da considerarsi di carattere 

occasionale e non preventivabili a priori, su tutto il territorio servito dal presente appalto. 

In tal caso Contarina deve inviare un Ordine di Servizio tramite mail contenente 

l’indicazione della lavorazione secondo quanto previsto nelle Prescrizioni tecniche di cui 

all’Allegato B3, il sito d’intervento, la data di inizio e la tempistica entro cui devono essere 

eseguite le lavorazioni, il preventivo di spesa sulla base del Prezzario di cui all’Allegato B2. 

L’Appaltatore deve trasmettere via mail a Contarina entro due giorni dalla ricezione 

dell’Ordine l’accettazione dello stesso con impegno all’esecuzione di quanto previsto. 

L’Appaltatore deve rendicontare l’esecuzione dell’Ordine di Servizio ricevuto all’interno 
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del Resoconto settimanale di cui al punto c). Il mancato rispetto di quanto previsto negli 

Ordini di Servizio comporta le penalità di cui all’art. 14. 

c) A mezzo mail all'indirizzo verde@contarina.it l’Appaltatore deve trasmettere su modello 

concordato il Resoconto degli interventi (settimana "n") entro le ore 12.00 del martedì 

della settimana "n+1", con tutte le osservazioni non urgenti relative ad evenienze e 

casistiche degne di segnalazione (necessità di riparazione impianto d'irrigazione, 

segnalazione piante morte, necessità di potatura arbusti). Ai fini di rendicontazione del 

servizio, Contarina deve poter visualizzare lo spostamento puntuale dei mezzi e degli 

operatori addetti alle varie lavorazioni tramite sistema di localizzazione GPS e piattaforma 

web di consultazione forniti dall’Appaltatore. Contarina utilizzerà tali sistemi di tracciabilità 

esclusivamente per finalità legate alle necessità produttive mentre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 esclude finalità di controllo a distanza dell’attività 

dei lavoratori. L’Appaltatore ha l’obbligo di produrre una documentazione fotografica 

esaustiva (i punti di vista devono essere scelti in numero e modo tale da determinare una 

visione ottimale per ogni ambito d’intervento) che certifichi lo stato del sito prima e dopo 

l’intervento e le eventuali segnalazioni di cui al punto d). Tale documentazione fotografica 

deve essere realizzata in formato digitale e georeferenziata, che sia visibile da Contarina 

tramite apposita interfaccia web con account e password forniti dall’Appaltatore.  

La mancata comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

d) Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in una 

delle aree soggette a manutenzione, l’Appaltatore deve segnalare immediatamente la 

situazione mediante una telefonata o un sms a Contarina. Entro le successive 3 ore deve 

trasmettere una mail all'indirizzo verde@contarina.it con la segnalazione rilevata. Al fine di 

limitare la situazione di pericolo, l’Appaltatore deve, contestualmente al suo rilevamento, 

provvedere alla messa in sicurezza della struttura / pavimentazione / elemento danneggiato 

(ad es. ramo pericolante in quota, cedimenti del terreno), attraverso la posa di nastro 

bianco-rosso, o in casi più complessi la posa di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc. 

La mancata comunicazione e/o segnalazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

e) Nel caso in cui nel corso del servizio si dovessero verificare danneggiamenti alle alberature, 

manto erboso, autoveicoli, strutture (recinzioni, pali dell’illuminazione, staccionate, rat-box 

ecc.) sia di proprietà dell’Amministrazione comunale che di terzi, l’Appaltatore deve darne 
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comunicazione a Contarina entro 6 ore dal fatto avvenuto tramite mail all'indirizzo 

verde@contarina.it. La mancata comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

f) Nel caso in cui nel corso del servizio l’Appaltatore rinvenga rifiuti ingombranti, oppure 

rifiuti inquinanti o pericolosi (ad es. lastre di amianto, elettrodomestici, ecc. ) deve 

segnalarlo a Contarina entro 6 ore dal ritrovamento tramite mail all'indirizzo 

verde@contarina.it. La mancata comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14.  

 

23. Polizza assicurativa  

L’Appaltatore risponderà, civilmente e penalmente, dei danni prodotti a persone, alle attrezzature 

avute in consegna da Contarina, animali e a cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi assunti 

e regolati dal presente Capitolato, rimanendo a suo totale carico il completo risarcimento degli 

stessi.  

L’Appaltatore per quanto sopra dovrà presentare a Contarina, prima dell’inizio del servizio e 

valida per tutta la sua durata, una polizza assicurativa per l'RCT dedicata a copertura dei rischi 

inerenti all’appalto in oggetto, con massimale unico per sinistro, con massimale non inferiore ad € 

3.000.000,00.  

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'Appaltatore e da tutti gli altri 

soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo. 

L’Appaltatore è sempre tenuto ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice, 

laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, 

durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l’accertamento di 

responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell’Appaltatore le 

dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Contarina i sinistri, denunciati direttamente allo stesso, 

cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di Contarina.  

L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle cose siano adibite o meno ai 

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

 

24. Responsabilità, oneri e obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore sarà responsabile verso Contarina del perfetto andamento e svolgimento dei servizi 
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assunti, di tutto il materiale e le attrezzature eventualmente avute in consegna, nonché del 

comportamento e della disciplina dei propri dipendenti. 

In particolare l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) deve osservare le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro 

e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione 

e assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In caso di inosservanza, da parte 

dell’Appaltatore, Contarina, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le 

maggiori responsabilità dell’Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è 

ultimato; 

b) deve garantire che da parte dei cottimisti sia rispettato il trattamento economico e 

normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e 

la zona in cui si svolgono i servizi; 

c) si impegna a far effettuare al personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 

attività che siano compatibili con il loro stato psico-fisico nel rispetto di quanto emerso 

nella valutazione dei rischi specifici delle mansioni così come previsto dall’art. 28 del D.Lgs 

81/08; 

d) deve comunicare immediatamente a Contarina eventuali scioperi dei propri dipendenti; 

e) deve fornire a Contarina, ove richiesto, il numero e il nominativo del personale impiegato 

nell’appalto, con le relative mansioni e il periodo di impiego, mettendo a sua disposizione 

tutta la documentazione che la medesima ritenesse utile al fine di effettuare le opportune 

verifiche; 

f) tutto il personale dipendente dell’Appaltatore adibito al servizio deve tenere un contegno 

corretto nei confronti dei cittadini o degli incaricati di Contarina o dell’Amministrazione 

comunale e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l’uniforme che sarà 

fornita dall’Appaltatore. L’Appaltatore attraverso il proprio personale dipendente deve 

indirizzare le eventuali richieste d’informazioni/chiarimenti da parte dei cittadini a 

Contarina. L’Appaltatore dovrà rispondere dell’operato dei suoi dipendenti e Contarina 

avrà la facoltà di chiederne l’allontanamento dal servizio, qualora un operatore venga 

ritenuto non idoneo o non adeguato alla mansione, motivando le ragioni, e nel rispetto 

delle norme vigenti; 
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g) deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, in primis la redazione del P.O.S. 

per le lavorazioni eseguite e le mansioni identificate; 

h) a tutti gli operatori dovranno essere forniti idonei DPI secondo i rischi ai quali sono 

esposti, nonché idonea formazione sulle modalità di svolgimento della loro mansione in 

sicurezza, tenuto conto delle valutazioni dei rischi; 

i) tutti gli operatori dovranno essere dotati di idoneo tesserino di riconoscimento secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, artt. 18 e 20, esposto in modo tale da essere sempre 

visibile agli utenti; 

j) deve comunicare in modo tempestivo e preciso a Contarina eventuali difficoltà incontrate 

nello svolgimento del servizio (ad es. situazioni di “soste selvagge”, occupazioni di aree 

verdi inadeguate alla manutenzione del verde pubblico), e segnalare immediatamente tutte 

le circostanze e fatti rilevati nell’espletamento del servizio, che ne possano impedire il 

regolare svolgimento; 

k) deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che fruiscono 

delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, per tutta la vigenza contrattuale ed anche 

successivamente, ed a trattare tutti i dati di cui verrà in possesso ai sensi della normativa 

per la tutela della privacy e dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale e/o collaboratori a fare lo 

stesso; 

l) deve avere in disponibilità o acquisire entro la data di inizio del servizio una adeguata sede 

per uffici e magazzini, ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km in linea d’aria dalla 

sede municipale del Comune di Casier, da mantenere per tutta la durata dell'appalto;  

m) è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento; 

n) deve creare il minor disagio possibile alla cittadinanza e il minor impatto ambientale 

riducendo il più possibile le emissioni sonore inquinanti, il sollevamento di polvere, e la 

dispersione di prodotti inquinanti su aria, suolo e acque (ad es. gas di scarico, oli, 

carburanti); 

o) deve sostenere a suo carico tutti gli oneri per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo 

d’opera, per gli attrezzi e le opere provvisionali e quant’altro occorra all’esecuzione del 

servizio, per i passaggi o le occupazioni temporanee, per i risarcimenti di danni nei 

confronti dell’Amministrazione comunale o di privati; 
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p) deve evitare di intralciare il suolo pubblico non strettamente necessario per l’esecuzione 

del servizio; 

q) deve delimitare con adeguata recinzione il cantiere e le zone nelle quali il pubblico transito 

debba svolgersi con particolare cautela; 

r) deve delimitare/segnalare con adeguata recinzione/cartellonistica (ove tutte le citate 

segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal nuovo Codice della strada e relativo 

regolamento di attuazione) il cantiere e/o le zone nelle quali il pubblico transito debba 

svolgersi con particolare cautela nel rispetto di quanto evidenziato nel DUVRI e documenti 

ad esso allegati; 

s) deve individuare le procedure e provvedere alla collocazione dei divieti di sosta o di 

chiusura temporanea della strada necessari per le lavorazioni, da concordare per tempo 

con il personale del Comando di Polizia Municipale e secondo quanto concordato con 

Contarina; 

t) deve installare in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro la segnaletica di 

comunicazione aziendale che verrà fornita da Contarina all’inizio del servizio, con l’obbligo 

di custodirla e utilizzarla in maniera accurata in modo tale da riconsegnarla al termine del 

servizio a Contarina nel miglior stato possibile; l’Appaltatore deve inoltre posizionare sui 

propri mezzi aziendali, utilizzati per l’esecuzione dell’appalto, l’eventuale segnaletica 

aziendale di riconoscimento che Contarina provvederà a fornire; 

u) deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle 

cose. 

Contarina si riserva di attuare servizi di controllo e sorveglianza relativamente a quanto scritto nel 

presente articolo.  

 

25. Prescrizioni in materia di salute e sicurezza 

Contarina considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la 

tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario della propria 

politica aziendale. 

Pertanto, per quanto sopra descritto, l’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività che sono 

oggetto dell’appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del 

lavoro e di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore eseguire la 

Valutazione dei rischi della propria attività e porre in essere nei confronti dei propri dipendenti 
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tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del 

lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. 

Contarina, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di 

presentazione dell’offerta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I. 

statico) con indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori 

affidati a soggetti terzi all’interno di aree di lavoro rientranti all’interno della propria disponibilità 

giuridica nonché la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede 

di riunione congiunta tra l’Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno 

individuate eventuali modifiche e/o misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi 

da interferenza che saranno indicate in un apposito aggiornamento del D.U.V.R.I.  

Qualora si dovesse riscontrare che l'Appaltatore non ottemperi alle misure di sicurezza previste 

dal D.U.V.R.I., Contarina avrà la facoltà di non riconoscere i relativi costi interferenziali previsti 

oltre che di applicare le sanzioni previste all’articolo 14. 

Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non 

enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per 

eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto tra le 

attività svolte dall’Appaltatore, quelle svolte dai lavoratori di Contarina e eventualmente svolte 

dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. 

Il documento è elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e accettazione da parte 

dell’Appaltatore e degli eventuali cottimisti. 

L’Appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione richiesta all’interno del D.U.V.R.I.. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove 

dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla 

sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio 

o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino 

rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento 

per l’informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e 

prevenzione da adottare. 

Personale dell’Appaltatore 
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I servizi dovranno essere effettuati con personale idoneo al servizio da svolgere e l’Appaltatore 

dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale e collettivi individuati nel 

proprio Piano Operativo di Sicurezza necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto.  

L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri 

preposti di controllare ed esigere tale rispetto.  

L’Appaltatore dovrà trasmettere prima dell’inizio del servizio e tenere successivamente aggiornato 

l’elenco dei preposti aziendali con relativi attestati di avvenuta formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

E’ fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui agli artt. 

18 e 20 del D.Lgs. 81/08. 

Nel caso in cui durante i controlli effettuati da Contarina presso i cantieri sia rilevato l’impiego di 

personale in assenza di sorveglianza sanitaria e di formazione come previsto dalla normativa 

vigente, si procederà all’applicazione delle penalità di cui all’art. 14. 

Nel caso sia rilevata la presenza di personale dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri 

doveri di sicurezza o che non rispetti le norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, il 

personale di Contarina lo comunicherà al Responsabile dell’Appaltatore per il suo allontanamento 

/ sospensione. 

Stato delle macchine 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione 

dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi 

nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica 

periodica dovranno risultare in regola con tali controlli. Nell'esecuzione della manutenzione dei 

mezzi e delle attrezzature dovrà prestare particolare attenzione alle caratteristiche di sicurezza dei 

macchinari, rispettando le prescrizioni del costruttore. 

Infortuni o incidenti 

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di 

pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle 

norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare Contarina per metterla 

eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati. 

Sanzioni 

In caso di violazioni di quanto sopraindicato, Contarina potrà adottare nei confronti 

dell’Appaltatore le seguenti sanzioni sulla base della gravità delle violazioni e del numero delle 

stesse: 
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• contestazione; 

• richiamo scritto; 

• richiedere la sostituzione del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli 

operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo; 

• penalità di cui all’art. 14; 

• sospensione dei servizi con conseguente esecuzione d’ufficio; 

• rescissione del contratto. 

26. Allegati 

Sono allegati al presente Capitolato, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

� Allegato B1: Computo metrico; 

� Allegato B2: Prezzario; 

� Allegato B3: Prescrizioni tecniche; 

� D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali. 

 


