Prot.  /CN
Contarina Spa
Sede in Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTL. LOTTO N. _ . -CIG:

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno __ ( ) del mese di

, € redatta la presente scrittura privata, in unico originale,

- Michele Rasera nato a Treviso il 07/09/1965 - C.F.
RSRMHL65P07L407V, domiciliato per motivi di carica presso la sede
aziendale in Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano
(TV), il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di
Contarina SpA (C.F. e P. LV.A. n. 02196020263), giusto il potere
conferitogli con la procura del 23 dicembre 2016 a rogito del Dott.

Pasquale Santomauro, Notaio in Treviso, Repertorio n. 148192 —

Raccolta n. 25648, ed in esecuzione della delibera CdA del

_ I (nel prosieguo dell’atto solo Contarina); ==========
- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto [latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a
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() ed attuale sede amministrativa in

, N. a (L), partita L.V.A. n.

, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- Contarina € la societa soggetta allattivita di direzione e
coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Fontane di Villorba

(TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing”

- nel’ambito della suddetta attivita di gestione dei rifiuti, Contarina ha

la necessita di acquistare la fornitura di sacchetti per la raccolta

- con delibera consiliare del _/ /2017 il CdA approvava la

documentazione di gara e indiceva procedura aperta per l'affidamento

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
state valutate, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara,
le n. __ offerte pervenute, individuando la migliore in quella

pr‘esentata da ; oo =—=—=—=

- con propria delibera del _ /_/ , il CdA prendeva atto delle

risultanze di gara e approvava i relativi verbali, aggiudicando I'appalto

-in data _ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti I'esito
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- alla data odierna, trascorso il periodo di stand still, non € stato

proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria
documentazione prodromica alla stipula del presente contratto'; ===
Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ============S==SSSSSSSSSSSS=S=====
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida al’Appaltatore, che accetta,
lesecuzione in appalto della fornitura, con carattere di

somministrazione, dei seguenti sacchetti per la raccolta differenziata

| quantitativi sopra indicati si intendono meramente indicativi e

stimati per coprire il fabbisogno annuo di Contarina. ===========

1 Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione
dellappalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge;”

2 Indicare quantita e tipologia dei sacchetti del lotto in oggetto
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L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel
relativo fascicolo, agli atti di Contarina. =====================
art. 3) DURATA. La durata dell’appalto e stimata in 12 (dodici)
mesi dal primo ordine di fornitura. =======================
art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale e pari ad Euro . (diconsi
/) + IVA calcolato come sommatoria dei prodotti tra

il numero di sacchetti stimato per il lotto di riferimento e il prezzo

unitario onnicomprensivo offerto in sede di gara che ¢ il seguente: ==

: €/cad + lva; ==============
: €/cad + lva; ==============
: €/cad + lya; ==============
: €/cad 3 4 lya, =============

Contarina liquida con fondi propri allAppaltatore il corrispettivo
delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro
presentazione di regolare fattura mensile, nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. || del Capitolato. ========================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai
sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23I|. Tutti i pagamenti sono

comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita

3 Indicare estremi del sacchetto e relativo prezzo unitario di fornitura
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contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei
documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina
inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro
10.000,00, procedera in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del
Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. ==
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

sono: , C.F. ; ,

C‘F. . e

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA'’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione contrattuale da parte dell’Appaltatore. =======
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile dell’applicazione
delle penalita (art. 1382 c.c.) indicate nellart. 5 del Capitolato.
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
all’Appaltatore mediante pec o fax nel termine di 60 (sessanta) giorni

dalla sua rilevazione. ===================—=—===—=—==—=======
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Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I'’Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le
proprie giustificazioni per iscritto. ========================
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
determinate. ===============S=SSSSSSSSSSSSSSSSS====sS
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui le forniture non siano
effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in
scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino
a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta

dall’ Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva. ======

art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex
art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o
piu delle ipotesi di cui allart. 10 del CSA, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno. =================

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento della garanzia definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per

effetto della risoluzione stessa. ==========================
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Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. - Le
parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di
norme di legge ovvero per factum principis (es.: provvedimenti
inibitori di Enti competenti ecc.), Contarina non fosse piu gestore
degli attuali servizi ad essa posti in capo, il presente contratto potra
essere dichiarato risolto su istanza di Contarina, a far data
dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina
non riconoscera all’Appaltatore alcun indennizzo. =============

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto,
I’Appaltatore e tenuto a proseguire I'esecuzione delle prestazioni alle
medesime condizioni stabilite nel presente contratto. ===========
art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. — Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle
prestazioni, e ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato)
non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo
stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio le attivita
necessarie al regolare andamento dell’appalto, rivolgendosi ad altro
operatore eCONOMICO. ================================
Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per l'esecuzione d’ufficio delle suddette attivita, la cui

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
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cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
CONTRATTUALI E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza
o incertezza nell’interpretazione della volonta contrattuale va
preferita l'interpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo
fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ===========================SS===S======sS
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via

esclusiva al foro di Treviso. ============================
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art. 10) GARANZIA DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 pari al _ %

dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4,

owero per un massimale di Euro , mediante
n. emessa da di
, in data __ / / , con conseguente automatico

svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di
partecipazione alla procedura di gara. ======================
A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 103, D.Lgs. 163/06, I'Appaltatore deve subitamente
consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============
art. | 1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli effetti
contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore Ila
relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale
applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================
Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a

Lovadina di Spresiano (T\/) e e e e e e e e e e e e e
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In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta il
presente atto di n. __ fogli. ============================

art. 13) CLAUSOLA 231. - Preso atto dell'avvenuta adozione ed
attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd.
231, [I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare
nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice
Etico, pena la risoluzione contrattuale di cui al precedente art. 6. ===
art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 50/2016. ===============

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL DIRETTORE GENERALE

SIG. MICHELE RASERA

L’APPALTATORE
IL

SIG.
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del CSA: art. 3 (“Collaudo”), art. 5 (“Penali”), art. 7 (“Oneri
a carico dellAppaltatore”); art. 10(“Risoluzione del contratto e
recesso”), art. |l (“Pagamenti”), art. 12 (“Interpretazione delle
norme contrattuali, controversie e foro competente”). ==========
- articoli del presente contratto: art. 4 (“Importo contrattuale e
pagamento®), art. 5 (“Inadempimenti e penalita”), art. 6 (“Risoluzione
contrattuale®), art. 7 (“Risoluzione anticipata dell’appalto”), art. 8
(“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali
e controversie”), art. |3 (“Clausola 2317). ==================
L’APPALTATORE

IL

SIG.
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