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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (di seguito denominato DUVRI),
indica le misure adottate per eliminare e, laddove non & possibile, governare i rischi per la sicurezza e la
salute delle persone, generati dalle interferenze tra l'attivita della Committente e quella del Fornitore, ai
sensi dell’ art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

L’obiettivo del DUVRI & quello di valutare tutti i rischi di interferenza che derivano dallo svolgimento
delle attivita allinterno di un contesto in disponibilita giuridica della Committente nel quale si possono
trovare ad operare altre imprese oltre alla Committente stessa.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita delle singole
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, sempre che questi rischi non abbiano un impatto

interferenziale con altri soggetti presenti negli ambienti oggetto della prestazione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza:

ogni influenza in termini di rischio dovuta alla sovrapposizione di attivita lavorativa
tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Si precisa pertanto che sono da considerarsi rischi interferenti, i rischi rientranti tra quelli di seguito

elencati:

|. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare
’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

4. derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata), richieste esplicitamente dal
committente.

L’appaltatore, nella fase di cooperazione e coordinamento prevista dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.c.
presenta, ove lo ritenesse necessario, proposte di integrazione al DUVRI, al fine di poter meglio
garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

Ove le integrazioni possano giustificare modifiche dei costi della sicurezza, questi verranno aggiornati

secondo quanto concordato.
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2. VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento ed ha validita

immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifiche sostanziali delle condizioni dell’affidamento il DUVRI sara soggetto a revisione ed

aggiornamento in corso d’opera.

La revisione, dopo le necessarie attivita di cooperazione e coordinamento, sara consegnata per presa

visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.
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3. DATI ANAGRAFICI E DESCRIZIONE DELLAPPALTO

3.1. Descrizione dell’attivita

La presente relazione fa riferimento alla gestione del verde pubblico (manutenzione di aree verdi e del
verde di strade e fossati) per il Comune di Treviso. La descrizione di dettaglio delle attivita e riportata
all’All. B4 Prescrizioni tecniche” del Capitolato Speciale di Appalto di cui il presente documento € parte
integrante e complementare.

In tale paragrafo del CSA sono riportati i dettagli inerenti sia i siti di intervento che le descrizioni delle

singole attivita.

3.2. Data e durata prevista dellaffidamento
La durata dell’appalto & riportata nel contratto tra le parti

3.3. Generalita del Committente

Ragione sociale CONTARINA SPA

Partita IVA 02196020263

Sede Legale Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV)
Numero di telefono 0422 - 7268

Numero di fax 0422- 725703

email contarina@contarina.it

3.4. Organigramma in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di lavoro ai | Direttore Generale
sensi del DLGS 81/08 Rasera Michele

RSPP Panighel lvano
Medico Competente Dott. Dinoto Carmelo
RLS Francesco Bordignon, Francesco Casagrande, Ignazio Cordieri

3.5. Funzioni aziendali interessate dall’'appalto

Ufficio Divisione Operativa
Responsabile Ufficio Alessandro Sandel
email alessandro.sandel@contarina.it
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4. ANALISI RISCHI POTENZIALI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI

LAVORO

In riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma |, lett. b), il datore di lavoro committente
fornisce all'impresa affidataria o all' imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi che svolgono le attivita

contrattualmente definite, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Di seguito si riportano le informazioni specifiche necessarie (si tratta di informazioni di carattere
generale che potranno essere ulteriormente specificate prima dell'avvio della singola attivita con

sopralluogo sul posto specifico di lavoro e previa compilazione del verbale di contestualizzazione e/o

coordinamento)

Gli ambienti lavorativi che costituiscono oggetto del contratto di servizio per la manutenzione del verde,
canali e fossati pubblici sono sostanzialmente parchi, giardini, aree verdi, banchine, sponde e alberate

stradali, alvei dei canali e fossati comunali ed elementi costitutivi di essi, quali: prati, erbe acquatiche,

cespugli, arbusti, siepi, fioriere, alberi, percorsi di vario tipo, impianti d'irrigazione.

l. SITUAZIONE

2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI 3. SPECIFICITA’ E

[] Stabilita e solidita
(Allegato IV, p.to I.I)

Omissis — Solo ambiente esterno — non sono
oggetto degli interventi manutentivi

[0 Altezza, cubatura,
superficie  (Allegato
IV, p.to 1.2)

Onmissis — Solo ambiente esterno — non sono
oggetto degli interventi manutentivi

] Pavimenti, soffitti,

controsoffitti
(Allegato 1V, p.to
[.3)

Omissis — Solo ambiente esterno — non sono
oggetto degli interventi manutentivi

] Copertura (Allegato IV,
p.to 1.3.9)

Omissis — Solo ambiente esterno — non sono
oggetto degli interventi manutentivi
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| pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non presentano buche o . .
; . Alcuni passaggi
sporgenze pericolose e sono mantenute tali da . canreR
. . . . . pedonali o ciclabili,
rendere sicuro il movimento ed il transito delle 05S0N0 resentare
persone e dei mezzi di trasporto P . prese
sconnessioni o esigenze
I Vie di circolazione, | X SI -] NO - NA manutentive

passaggio (Allegato IV,
p.to |.4)

| pavimenti, i passaggi e le vie di accesso al
luogo di lavoro oggetto del contratto sono
liberi da materiali che ostacolano la normale
circolazione

S -[JNO -[JNA

1] Vie e uscite di
emergenza  (Allegato
IV p.to 1.5)

Omissis — Solo ambiente esterno — non sono
oggetto degli interventi manutentivi

X Posti e luoghi di lavoro
esterni (Allegato 1V,
p-to 1.8)

| posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati
dai lavoratori durante le loro attivita sono
concepiti in modo tale che la circolazione dei
pedoni e dei veicoli puo avvenire in modo
sicuro

Sl -[JNO -[JNA

Quando necessario i luoghi di lavoro all’aperto
sono dotati di protezione per la caduta di
oggetti dall’alto

]S - NO -[JNA

In prossimita di lavori
in quota mantenersi a
distanza di sicurezza

Quando necessario i luoghi di lavoro all’aperto
sono protetti dagli agenti atmosferici

Sl - NO -[NA

Interrompere la
lavorazione in caso di

pioggia
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Il luogo di lavoro presenta aria salubre ed in
quantita sufficiente per lo svolgimento delle
lavorazioni
X SI - NO -[INA
Nei lavori di

KMicroclima  (Allegato

IV, p.to 1.9)

B  presente  impianto di  aerazione-
condizionamento, con regolare manutenzione

(7SI -[]NO - g NA

La temperatura dei locali €& confortevole
adeguata all'organismo umano durante il lavoro
e conforme alla specificita dei locali

OSI-ONO - NA

Il luogo di lavoro presenta complessivamente
buoni fattori climatici per il lavoro da svolgere

Sl -NO -[NA

manutenzione
all'aperto gli operatori
sono esposti a evidenti
rischi di  carattere
microclimatico.

Nella stagione
invernale, infatti esiste
il rischio di
contrarre malattie da
raffreddamento per
freddo e umidita, nella
stagione estiva sono
possibili malori a causa
dell’eccessivo caldo.

Gli addetti dovranno
munirsi di abiti pesanti
nella stagione fredda.
Durante le stagioni piu
calde e consigliato
disporre  di  bibite
fresche e integratori di
sali minerali.

XKllluminazione naturale
ed artificiale (Allegato
IV, p.to 1.10)

Il luogo di lavoro é sufficientemente illuminato
naturalmente

Usare occhiali per
effetti abbaglianti del
sole

Il luogo di lavoro dispone di luci autoalimentate
per illuminazione di emergenza

OSI-KXNO -[ONA
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X Presenza di agenti
nocivi  (Allegato 1V,

p-tp 2.1)

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto NON
sono presenti prodotti nocivi /o tossici

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto
possono essere presenti polveri prodotte
dalle lavorazioni presenti

Quando  possibile ¢
necessario evitare, nel
tempo e nello spazio, di
lavorare in ambienti con
presenza di polveri da
altre lavorazioni

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto NON
sono presenti vapori o gas pericolosi per la
salute dell'individuo

Per  lavorazioni in
presenza di traffico
stradale prevedere I'uso
di mascherine filtranti

X Luoghi confinati o a
particolari rischi
(Allegato IV, p.tp 3)

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto
possono essere presenti superficie calde con
rischio scottature per contatto

Trattandosi di un rischiod

lavorazione  andranno
seguite le istruzioni
indicate nel POS

dell’impresa esecutrice.

Andranno  comunque
utilizzati i donei DPI
(guanti) prima di
avvicinarsi a parti

metalliche con superfici
ad alta temperatura

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto NON
sono presenti luoghi o spazi di lavoro confinati

X Misure contro
lincendio o
I'esplosione (Allegato
IV, p.to 4)

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto NON
sono presenti pericoli specifici di incendio

Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto NON
sono presenti pericoli specifici di esplosione
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5. ANALISI RISCHI POTENZIALI INTRODOTTI
DALL'APPALTATORE

Si riporta di seguito uno schema che consente di evidenziare le principali problematiche legate a fattori di
pericolo che possono comportare rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di natura interferenziale.

Le attivita in appalto
prevedono:

Situazione di potenziale introduzione di rischi interferenziali
(barrare la voce/voci che interessano)

TIPOLOGIA DI APPALTO

[] APPALTI DI LAVORI (di natura edile, realizzazione di opere, etc..)
[J APPALTI DI FORNITURE (di materiali, etc..)
[X] APPALTI DI SERVZI (portierato, pulizie, potatura verde, ecc.)

INTERVENTI IN AREE
CON PRESENZA DI
ALTRE ATTIVITA

[X] AREE CON PRESENZA DI ATTIVITA’ SYVOLTE DA SOGGETTI TERZI
[] AREE SENZA PRESENZA DI ATTIVITA’ SVOLTE DA SOGGETTI TERZI

RICHIESTA DI MODIFICA
CONDIZIONI NORMALI
DI ESERCIZIO

[] DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI FORNITURA UTENZE (GAS, ACQUA,
ELETTRICO, TELEFONO, RETE DATI...)

[] DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DI SISTEMI DI SICUREZZA (AD ES. ALIMENTAZIONE RETE
IDRANTI, IMPIANTO RILEVAZIONE GAS/FUMO, IMPIANTO ALLARME, ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, SISTEMI DI ASPIRAZIONE,...)

[X] CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE O ZONE DELL’EDIFICIO O VIE DI TRANSITO, PERCORSI
PEDONALI

[CJRIMOZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA/EMERGENZA

XIASSEGNAZIONE TEMPORANEA SPAZI PER DEPOSITO MATERIALE (BAGNI, MAGAZZINI...)
O ALTRE ATTIVITA APPALTATORE

MODIFICA CONDIZIONI
DI CONTESTO
OPERATIVO (FIAMME,
POLVERI, VAPORI,
SCIVOLOSITA, SCAVI)

[J PRODUZIONE DI FIAMME LIBERE E/O ALTRE FONTI DI INNESCO (AD ESEMPIO DA
SALDATURA)

[[] PRODUZIONE DI POLVERI PERMANENTI PER PERIODI PROLUNGATI

[0 PRODUZIONE DI VAPORI E/O ATMOSFERE INSALUBRI PERMANENTI PER PERIODI
PROLUNGATI

[J] FORMAZIONE DI AREE PARTICOLARMENTE SCIVOLOSE PERMANENT! PER PERIODI
PROLUNGATI (AD ES. PULIZIA PAVIMENTI, CERATURA...)

[J REALIZZAZIONE DI SCAVI

TRANSITO DI MEZZI
PARCHEGGI/VIABILITA
PEDONALE INTERNA

[XI TRANSITO AUTOMEZZI/MEZZI MECCANICI
VIABILITA/PARCHEGGI O ALTRE ZONE PEDONALI

O MACCHINE OPERATRICI SU

LAVORI O ATTIVITA IN
QUOTA

[X] PRESENZA DI CARICHI SOSPESI

X] SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI
MATERIALI/ATTREZZATURE

X INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI MEZZI PER SALIRE (AD ES. TRABATTELLI,
PONTEGGI...)

IN QUOTA CON PERICOLO DI CADUTA

SCALE,

USO DI MACCHINARI
PARTICOLARI

X] UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI MOBILI (MOVIMENTO TERRA, MACCHINE
AGRICOLE, MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MATERIALI, MULETTI ETC.)

Rif. Contratto di appalto n®
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USO DI ATTREZZATURE
DI LAVORO DEL
COMMITTENTE DI CUI SI
CONCEDE L’'USO CON
RIMANDO A SPECIFICA
AUTORIZZAZIONE

X| UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI O SEMOVENTI

X| UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAYORO CHE PRODUCONO RUMORE DI ELEVATA
INTENSITA

[X| UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO VIBRAZIONI DI ELEVATA
INTENSITA

X| UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO PROIEZIONE DI
OGGETTI/MATERIALI

[X] UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVYORO CON PARTI IN MOVIMENTO

[] UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CHE PRODUCONO RADIAZIONI IONIZZANTI

TRASPORTO MATERIALI

[X] TRASPORTO DI MATERIALE INGOMBRANTE O PERICOLOSO (AD ES. ARREDI, BOMBOLE
GAS, AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI, RIFIUTI...) ANCHE CON AUSILI MECCANICI

USO DI SOSTANZE
PERICOLOSE E/O
PRESENZA DI BOMBOLE
GAS

X UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI)
[J UTILIZZO/TRASPORTO DI BOMBOLE DI GAS

Rif. Contratto di appalto n°............
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6. CRITERI DIVALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

| rischi presenti negli ambienti di lavoro,

e siano essi di carattere ambientale,
e siano quelli derivanti dalle attivita lavorative dei fornitori e, in questa fase, necessariamente ipotizzati
e siano quelli valutati come interferenti

vengono “pesati” attribuendo loro una specifica valutazione che segue i criteri stabiliti dalla legislazione,
oppure dalla normativa tecnica e/o dalle linee guida specifiche ove espressamente presenti.

Al termine del processo di valutazione del singolo rischio, tutti gli indicatori di rischio sono ricondotti a
valori di rischio codificati e omogenei come indicato in tabella sottostante.

VALORE ENTITA DEL RISCHIO CONDIZIONI CHE
RISCHIO DETERMINANO
L’ENTITA DEL RISCHIO
Condizioni tali da non
0 ASSENTE - determinare rischi per il
IRRILEVANTE lavoratore o che possono

produrre al lavoratore lesioni o
disturbi irrilevanti.

Condizioni che possono produrre
l BASSO al lavoratore lesioni o disturbi lievi
con inabilita ed effetti rapidamente
reversibili con casistica (aziendale
e/o ufficiale) bassa.

Condizioni che possono produrre
2 MEDIO al lavoratore un infortunio grave o
un’esposizione i cui effetti
risultano acuti o cronici con
inabilita reversibile con casistica
(aziendale e/o ufficiale) media.

Condizioni che possono produrre
3 ELEVATO al lavoratore un infortunio o
un’esposizione i cui effetti
risultano acuti o cronici con
inabilita irreversibile ed invalidante
con invalidita totale o
conseguenze letali.

Rif. Contratto di appalto n°............
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7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

In base alla ratio del decreto legislativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle altre indicazioni
sull’argomento, esiste interferenza quando si verifica un contatto rischioso tra:

- ambiente di lavoro in disponibilita giuridica del Committente;

- personale del Committente e personale dell’Appaltatore;

- personale dell’Appaltatore e personale di altre ditte appaltatrici operanti nella stessa struttura;

- personale dell’Appaltatore ed altri soggetti presenti nella struttura del Committente (gli ospiti in primis; i visitatori).

I rischi specifici introdotti dall’appaltatore / lavoratore autonomo, mediante le attivita, le attrezzature ed i
mezzi per lo svolgimento del contratto d’appalto / d’opera / di somministrazione, sono identificati e descritti

nei documenti di valutazione dei rischi redatti da ciascun Appaltatore.

Si procede infine con l'analisi e individuazione delle fasi e situazioni di interferenza che emergono dall’analisi
delle fasi di lavoro relative allo svolgimento delle attivita previste in appalto.

7.1. Individuazione delle situazioni lavorative di interferenza

Le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono
riconducibili a :

e presenza di persone esterne (cittadini, utenti della strada) e personale di imprese terze (lavori stradali)
durante lo svolgimento delle attivita di manutenzione del verde e dei canali fossati;

e presenza di persone esterne e personale di imprese terze durante lo svolgimento delle attivitd di

manutenzione del verde e presente negli edifici pubblici.

7.2. Valutazione preliminare dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e
protezione da adottare
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Fattore di rischio: Strutture - Ambiente di lavoro
Rischi da ambienti di Comportamenti da attuare da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ENTITA
lavoro RISCHIO
Investimento per presenza di traffico urbano ed extraurbano
Gli interventi in fregio alle strade urbane ed extraurbane dovranno essere eseguiti nel rispetto del codice della
strada con particolare riferimento agli articoli del titolo V del codice della strada norme di comportamento, del
regolamento di esecuzione e attuazione, del DM 10/7/2002 e del D.I.M. del 04/03/201 3. MEDIO

Interventi di sfalcio
erba e taglio
vegetazione su
banchine, aiuole,
formelle e sponde
stradali — Diserbo su

strade, e piste ciclabili

La squadra di manutenzione prima dell’inizio dei lavori deve delimitare I'area d’intervento e porre la segnaletica
prevista dalla normativa vigente.

a) Gli operatori dovranno procedere con i mezzi a passo d'uomo ed evitare comportamenti pericolosi alla guida
della macchina operatrice o l'uso improprio della stessa quali ad esempio I'eccessiva velocita, le mancate
precedenze, la guida sotto I'azione dell’alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc. | mezzi devono essere provvisti di
segnale acustico per segnalare la retromarcia e di luci frontali bianche nella direzione di marcia e luci rosse a
tergo.

b) Gli operatori dovranno tenersi ad adeguata distanza dal mezzo meccanico in movimento e comunque porre
particolare attenzione durante il passaggio dei veicoli in genere.

c) La macchina operatrice dovra essere opportunamente segnalata e presegnalata (segnaletica sia da apporre sul
mezzo sia come presegnalazione a inizio/fine viabilita), con particolare attenzione nelle operazioni di manovra
che dovranno essere coadiuvate da operatore a terra.

d) L'operatore dovra procedere alla decespugliazione manuale ponendo particolare attenzione al passaggio delle
persone e dei veicoli e interrompendo |'operazione quando necessario (eventuali danni provocati dalle
operazioni restano a carico dell’appaltatore).

e) E fatto divieto agli operatori di parcheggiare i mezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi
esterni, ecc.

f) Gli operatori durante I'operazione di scarico, movimentazione e carico segnaletica dovranno porre particolare
attenzione all’eventuale passaggio di pedoni e/o veicoli ed interrompere I'operazione quando necessario (eventuali
danni provocati dalle operazioni restano a carico dell’appaltatore) (in caso di chiusura totale della viabilita i rischi
indicati vigeranno solo nella fase di chiusura e di riapertura, nella fase specifica di esecuzione decespugliazione i
rischi sono ridotti al minimo: passaggio residenti passaggio mezzi di soccorso

Gli operatori dovranno indossare i D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di
sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.
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Investimento e/o schiacciamento per interventi di abbattimento alberi
La squadra di manutenzione prima dell'inizio dei lavori deve delimitare I'area d’intervento e porre la segnaletica
Interventi di | prevista dalla normativa vigente.
abbattimenti alberi | Gli interventi devono essere eseguiti da personale specializzato che segue le procedure operative e di sicurezza | ELEVATO
con rischio di |adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi. In ogni caso devono essere utilizzate macchine e
investimento elo |attrezzature per lavorazioni in quota omologate, revisionate, secondo le indicazioni del libretto d’uso e di
schiacciamento di | manutenzione e vanno seguite specifiche regole di lavorazione sicure con predisposizione taglio di invito e taglio
persone e materiali di abbattimento, allontanamento persone, abbattimento mantenendosi a debita distanza di sicurezza.
Interferenza per presenza di utenza/persone terze
La squadra di manutenzione prima dell'inizio dei lavori deve porre la segnaletica prevista dalla normativa vigente
e ove necessario delimitare I'area d’intervento.
Interventi di | Nei giardini scolastici gli interventi verranno eseguiti quando le aree non saranno utilizzate per le attivita| BASSO
manutenzione in | scolastiche (concordare la data di intervento e apposizione di idonea segnaletica).
parchi giardini | Durante gli interventi di sfalcio, con l'utilizzo di decespugliatore o tosaerba bisogna tenere conto delle distanze di
pubblici e scolastici, |sicurezza tali da impedire l'investimento di persone con schegge e/o detriti proiettati a distanza dal punto di
lungo le strade | taglio.
pubbliche con |In caso contrario € necessario predisporre transennatura, chiusura temporanea o delimitare le aree
presenza di utenza e |d’intervento con relativa segnaletica informativa da porre a distanza di sicurezza.
persone terze Per attivita di manutenzione che prevedono la chiusura temporanea di percorsi ad intenso passaggio per tempi
prolungati € necessario preavvisare i tecnici comunali prima della chiusura del percorso.
Caduta persone e/o scivolamento per luoghi di lavoro con forte pendenza
Interventi di sfalcio
erba, taglio | . o . o ) . :
vegetazione su |Nei luoghi di lavoro con forte aclivita (superiore al 45%) devono essere previsti punti di ancoraggio e/o linee vita
sponde, versanti con |alle quali ancorarsi durante la manutenzione. MEDIO
forte pendenza
Caduta persone in luoghi di lavoro con cavedi o aperture nel vuoto
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Interventi di sfalcio | 'Nei luoghi di lavoro in prossimita di cavedi e aperture nel vuoto prevedere.
erba e taglio | - chiusura dei cavedi con gigliato metallico
vegetazione in | - predisposizione di parapetti fissi perimetrali allapertura nel vuoto . ELEVATO
prossimita di cavedi o | - Presenza di punti di ancoraggio e/o linee vita alle quali ancorarsi durante la manutenzione.
aperture sul vuoto
non protette
Annegamento per luoghi di lavoro con presenza di acqua (canali, fossati, corsi d'acqua)
Interventi di sfalcio Nei luoghi di lavoro con presenza d'acqua gli interventi devono essere eseguiti da personale specializzato che
erba, taglio | S6gue le procedure operative e di sicurezza. adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi. _ .
vegetazione acquatica Gli operatori dovranno indossare i D.P.. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di MEDIO
su sponde in presenza sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.
di acqua e nei corsi
d’acqua, canali e
fossati cittadini
Caduta persone e/o materiali per lavori in quota
La squadra di manutenzione prima dell'inizio dei lavori deve delimitare I'area d’intervento e porre la segnaletica
prevista dalla normativa vigente.
Gli interventi devono essere eseguiti da personale specializzato che segue le procedure operative e di sicurezza | ELEVATO
- adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi. In ogni caso devono essere utilizzate macchine e
Interventi di potatura | attrezzature per lavorazioni in quota omologate, revisionate, secondo le indicazioni del libretto d’uso e di
alberi, siepi, cespugli | manutenzione.
svolte in quota Gli operatori dovranno indossare i D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di
sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.
Gli operatori dovranno porre particolare attenzione durante il calo a terra dei rami e materiale vegetale rimosso
e dovra essere sistemato sempre in aree delimitate che non prevedevano la presenza di persone terze a terra.
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Ribaltamento automezzi per utilizzo in luoghi sconnessi e in pendenza
Alcune lavorazioni potranno dovranno essere svolte su piani fortemente inclinati o sconnessi, con il rischio di
Interventi di ribaltamento macchine e attrezzature di lavoro.
manutenzione in Le imprese esecutrici dovranno utilizzare le loro macchine solo su pendii ad inclinazione concessa dalle istruzioni
luo Il:i diZI lavoro cc;n del loro libretto d’uso. MEDIO
elegate inclinazioni e In ogni caso vanno adottate le necessarie misure di sicurezza, usando macchine e attrezzaturea norma (cabine di
SCONNESSi protezione), seguendo scrupolosamente le indicazioni del libretto d’'uso e adottando comunque comportamenti
di estrema cautela e attenzione ai rischi di lavoro.
Rischio di inciampo, scivolamento e contusioni per percorsi esterni pericolosi
Interventi di Nei luoghi di lavoro puo concretizzarsi il rischio di scivolamentodurante la percorrenza delle vie di transito e
manutenzione in | Passaggi esterni a causa del materiale riportato da agenti atmosferici (vento e pioggia) e della presenza, nella
luoshi di lavoro con |Stagione invernale, di ghiaccio. BASSO
riscghio di Gli operatori dovranno indossare i D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di
scivolamento per | Sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi
presenza di substrato
bagnato e ghiaccio
Interferenza con attivita svolte in aree cantierizzate
Nelle lavorazioni da effettuarsi all’interno di aree con cantiere attivo € necessario adottare le seguenti misure
Interventi di |preventive:
manutenzione con |- prendere preventivi accordi con il tecnico di cantiere e, se necessario con il committente BASSO
presenza di cantiere |- effettuare, quando si prevede la presenza di rischi da interferenza,sopralluogo ~ congiunto  prima  dell'avvio
attivo, che determina | dell’attivita manutentiva;
possibili rischi |- verbalizzare le decisioni assunte per la gestione delle attivita con rischi da interferenza (vedi fac simile verbale di
d'interferenza tra le [coordinamento allegato Ill).
attivita
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Fattore di rischio: Macchine
Urti, contatti per presenza di mezzi mobili e/o altri ostacoli nei luoghi di lavoro
In nti i . L - . . . . . .
m;?‘lrlrfentzione idn In alcuni ambienti lavorativi possono essere presenti automezzi in sosta o altri ostacoli che ingombrano zone di
luoshi di lavoro con lavoro particolarmente ristrette da manutentare.
re%enza di automezzi | Prima di eseguire lavorazioni in ambienti ristretti, in particolare con uso di piccole macchine da lavoro, deve MEDIO
?n sosta o altri ostacoli | €SS€re rimosso 'eventuale materiale ingombrante che ostacoli la lavorazione o che possa costituire, anche
h semplicemente, possibilita d'inciampo o riduzione della visibilita per gli operatori
che ingombrono zone - . ; . ; - : T oo
di lavoro | Y2 usata particolare attenzione nell'uso di macchine e utensili da lavoro in prossimita di mezzi di sosta o
articolarmente altri ostacoli che possono essere urtati e/o danneggiati; se necessario per scarsita di visuale libera nelle manovre
Eistrette da | con mezzi mobili, farsi aiutare da addetto a terra Non vanno in ogni caso mai ostruite, con materiale
ingombran li rifiuti di re), le vie di transi di fi zona sicur:
manutentare gombrante (qua uti di potature), le vie di transito e/o di fuga a zona sicura
Fattore di rischio: Impianti elettrici o altri impianti
Elettrocuzione per presenza di linee elettriche aeree
Come cita I'art. 83 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, non possono essere eseguiti lavori in prossimita delle linee
Interventi di | elettriche aeree in tensione non protette;
manutenzione in | per essi va sempre garantito un franco di sicurezza proporzionato alla tensione che circola nella linea, come | ELEVATO
luoghi di lavoro con | stabilito dalla tabella | dell’allegato IX del D.Lgs. 81/80 e s.m.i. (7 m. per 220 e 380 kv).
rischio di | In caso di impossibilita a rispettare questo franco di sicurezza, prima di eseguire qualsiasi lavorazione in
intercettazione di | prossimita della linea attiva, & necessario adottare le seguenti misure preventive o protettive:
linee elettriche aeree [ fare richiesta scritta, al’Ente gestore della linea, di interruzione dell'erogazione della corrente;
in tensione presenti |- ricevere risposta scritta di interruzione della corrente per il periodo temporale richiesto;
nel contesto |- dare immediata comunicazione all’ente gestore della linea dell’avvenuta ultimazione lavori.
ambientale
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Contatti con linee interrate
Prima di eseguire qualsiasi tipo di scavo e sempre necessario ottenere preventivamente le necessarie

Interventi di | informazioni in merito all’eventuale presenza di linee interrate (fogne, gas, acqua, elettricita, telefono),
manutenzione in | chiedendo informazioni alla committenza e/o all'ente gestore delle linee. BASSO
luoghi di lavoro con | Fare comunque attenzione, durante gli scavi, ad eventuali nastri colorati che presegnalano la presenza delle linee

rischio di | stesse.

intercettazione di | Procedere comunque sempre con estrema cautela nelle operazioni di scavo meccanico, con successivo scavo

linee elettriche | manuale all'eventuale intercettazione del nastro o della linea, concordare con il tecnico comunale il da farsi

interrate in tensione

presenti nel contesto

ambientale

Fattore di rischio - Sostanze o materiali pericolosi

Presenza di materiali acuminato o tagliente
Durante le manutenzioni al verde pubblico ogni operatore dovra porre particolare attenzione al potenziale
Interventi di | contatto con materiale acuminato, siano essi rifiuti abbandonati o elementi preesistenti.
manutenzione in | Qualora necessario si dovra provvedere alla preventiva rimozione degli stessi. Gli operatori dovranno indossare i
MEDIO

luoghi di lavoro con
rischio di taglio per
contatto con
materiale acuminato
o tagliente, quali
rifiuti abbandonati o
elementi preesistenti

D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della
valutazione dei rischi lavorativi.
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Fattore di rischio: Incendio
Incendio

Tutti gli operatori che intervengono nella manutenzione dovranno essere debitamente informati per sensibilizzati

all'adozione di comportamenti sicuri, in particolare sul divieto di:

- fumare in tutta I'area di lavoro soggetta al rischio incendio; MEDIO

- avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa;

- usare apparecchi a famma libera a meno che non siano state adottate le idonee e specifiche misure di sicurezza;

- effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille quali violente percussioni, trascinamento di corpi
metallici, ecc. in presenza di sostanze infiammabili;

- depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori ed attrezzature antincendio o impianti fissi;

All'interno di ogni squadra di lavoro dovra inoltre essere sempre presente un operatore debitamente informato,
formato e addestrato alla prevenzione incendi.

Tenere disponibile estintore manutenuto in prossimita di lavorazioni a rischio innesco incendio.

In caso di propagazione di incendio sara I'operatore addestrato a richiedere lintervento dei Vigili del
Fuoco.
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Fattore di rischio — Agenti chimici
Presenza di gas di scarico per lavori con utilizzo di macchine a combustione e in presenza di traffico stradale

Interventi di
manutenzione in
presenza di traffico
intenso gli addetti MEDIO

ossono essere . . . C . . - o
gsposti allinalazione | Cli 2ddetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, i D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle
di composti del | Procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.
carbonio, ossidi di
azoto e zolfo e altri
inquinanti  derivanti
dalla combustione

Presenza di prodotti antiparassitari, diserbanti o altri prodotti chimici potenzialmente nocivi

Interventi di MEDIO
manutenzione con | Gli addetti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel POS aziendale, nonché quelle
rischio di contatto con | specificatamente indicate nelle schede di sicurezza del prodotto, da conservare sul luogo di lavoro.
antiparassitari, _ | Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, i D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle
diserbanti o altri | procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi
prodotti chimici
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Fattore di rischio: Agenti fisici

Rumore (in presenza di mezzi, attrezzature, traffico stradale, altri cantieri)
:\I?\;?‘lrlrteer:‘ltzlione |an Si rimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rumore.
luoghi di lavoro con In ogni caso i lavoratori dovranno: BASSO
re§enza di rumore |- €5S€re informati e formati degli esiti di tali valutazioni
Fe ato  al contesto | €SS€re sottoposti, quando necessario, alle visite mediche;
ang1bientale (per [ utilizzare gli otoprotettori specifici alla lavorazione;
PE€Y | effettuare cambi di mansione per ridurre I'esposizione al rumore.

traffico stradale o

altre lavorazioni

rumorose limitrofe)

Il rumore puo essere | Aj sensi dell’art. 6 della legge quadro sullinquinamento acustico(Legge n. 44//1995) il territorio comunale &

altresi prodotto |, ddiviso in cinque "classi acustiche" secondo la classificazione del DPCM 14.11.1997.

dall'utilizzo di | e imprese devono verificare i valori limite di emissione e di immissione emessi delle proprie lavorazioni, quindi BASSO

macchine utensili | gojj6 broprie macchine ed utensili rumorosi

rumorosi dell'impresa

esecutrice

Vibrazioni per uso macchine e utensili

Interventi di Si rimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rischio vibrazioni.

manutenzione con In ogni caso i lavoratori dovranno:

I'utlizzo di - essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni; MEDIO
attrezzature - essere sottoposti, quando necessario, alle visite mediche;

macchine ’ utensili utilizzare macchine e/o utensili a basso impatto vibratorio;

. M . |- effettuare cambi di mansione per ridurre |'esposizione alle vibrazioni.

vibranti con l'aggrazio P P

di  utlizzazione in

ambienti sconnessi
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Polveri
Quando possibile € necessario evitare, nel tempo o nello spazio, di lavorare in ambienti con presenza di polveri
Interventi di |prodotte da lavorazioni.
manutenzione con [Bisogna comunque avere cura: MEDIO
rischio fisico delle |- di tenere chiusi i finestrini nell’'uso di macchine dotate di cabina;
polveri, sia prodotte |- di non operare controvento;
dalle proprie attivita |- di usare semimaschera facciale monouso per polveri
che da lavorazioni
limitrofe alle proprie
Esposizione a microclima sfavorevole per lavori all’esterno
Le imprese esecutrici dovranno adottare una buona organizzazione del lavoro per ridurre le esposizioni.
Interventi di Gli addetti dovranno indossare indumenti idonei alla stagione e D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle
. procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi. MEDIO
manutenzione
all'aperto in cui si e
esposti a rischi di
carattere
microclimatico
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Fattore di rischio: Agenti biologici
Rischio biologico per contatto con siringhe o altri materiali infetti o biologicamente inquinati
Debbono essere adottate le specifiche indicazioni previste nel POS delle imprese esecutrici, in ogni caso:
. . | la raccolta dei materiali di rifiuti a terra deve essere eseguita con mezzi meccanici strumenti manuali di lavoro,
Interventi di | . . A 3. MEDIO
manutenzione tipo evitando il contatto con le mani (anche se si indossano guanti);
svuotamento e ulifia - anche lo svuotamento dei cestini va fatto evitando il contatto diretto con i rifiuti; Gli addetti dovranno indossare
. rento. € PUIZIA Gy jumenti idonei alla stagione e D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza
dei cestini dei rifiuti nei ; X it o
A b . .- . [adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.
parchi, pulizia dei rifiuti
nei parchi
Rischio biotico (punture di insetti e/o zecche, roditori, cani, ecc.)
[Interventi di Le imprese esecutrici dovranno segnalare ai propri operai la presenza dei rischi biotici nelle proprie lavorazioni e
manutenzione all'aperto |istruirli sulle misure preventive e protettive da adottare in base al singolo rischio.
in cui si € esposti a rischi | Va altresi verificata I'idoneita sanitaria del personale alla specifica mansione:
di carattere biotico, in caso di soggetti con particolare allergie a punture di insetti o similari, vanno MEDIO
unture, di insetti prese le precauzioni consigliate dal medico competente.
e/o zecche, morsi di Per morsi di cani, piccoli roditori e, in particolare per morsi di vipera recarsi
vipere, di cani randagi, |immediatamente dal medico.
roditori o piccoli animali| Gli operatori dovranno indossare i D.P.l. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di
sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.
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Fattore di rischio: Organizzazione del lavoro
Rischio movimentazione manuale dei carichi

Interventi di MEDIO

manutenzione con

rischio dorso lombare |r 41, essere adottate le specifiche indicazioni previste nel POS delle imprese esecutrici

o di strappi per

movimentazione

manuale dei carichi

Rischio di danno in seguito a presenza di personale non correttamente informato, formato ed addestrato

In caso di personale

nhon correttamente

informato, formato o |Le imprese esecutrici dovranno garantire la presenza, in ogni attivitalavorativa, di un numero sufficiente di MEDIO

addestrato  possono |lavoratori con conoscenze e competenze tali da garantire:

presentarsi rischi di che il lavoro sia eseguito conformemente alle MPP indicate e alleistruzioni di lavoro fornite;

danno di vario tipo, |- che sia sempre possibile gestire le emergenze;

proprio per la scarsa |- la presenza di un preposto che vigili e verifichi I'attuazione delle MPP richieste.

competenza

professionale richiesta
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Fattore di rischio: Fattori psicologici

Rischio psicologico

Le lavorazioni di BASSO
manutenzione non
presentano
normalmente rischi di N, sono previste specifiche MPP
carattere psicologico

Fattore di rischio: Fattori ergonomici

Rischio per posture di lavoro scomode

Le lavorazioni di
manutenzione non MEDIO
presentano

normalmente rischi di
carattere ergonomico
legato agli ambienti di
lavoro

Debbono essere adottate le specifiche indicazioni previste nel POS delle imprese esecutrici
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8. ULTERIORI MISURE PER LA COOPERAZIONE E IL
COORDINAMENTO

Ad integrazione delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi
oggetto del contratto, della valutazione sui rischi da interferenza e sulle relative misure di
prevenzione e di emergenza, da adottare vengono qui fornite ulteriori misure necessarie per la
cooperazione e il coordinamento che deve essere realizzato in loco tra gli operatori delle varie

imprese esecutrici e gli operatori di CONTARINA SpA.

8.1. Gestione della logistica
Il committente si rende disponibile a permettere I'uso di eventuali spazi o ambienti, gestiti dalla

stessa committenza; in particolare, gli stessi fornitori potranno usufruire di ambienti o locali per
deposito materiali e/o attrezzature e/o prodotti di lavoro:

Per I'uso degli ambienti sopra citati € comunque indispensabile prendere preventivi accordi con
CONTARINA SpA al fine di evitare rischi legati alla possibile interferenza per uso comune degli
ambienti.

E’ comunque indispensabile mantenere le aree di lavoro concesse in uso nelle condizioni di pulizia e

sicurezza pari almeno a quelle presenti al momento della loro consegna.

8.2. Gestione degli interventi e azioni preventive allawvio dellattivita
Prima dell'avvio dei singolo interventi definiti nel contratto € necessario adottare, da parte delle

imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi addetti all'intervento le seguenti procedure
operative:

- accertarsi sempre, preventivamente, che sul luogo di lavoro venga inviato solo ed esclusivamente
personale autorizzato all'accesso, muniti di regolare tesserino di riconoscimento,

- fornire ai lavoratori che vengono mandati sui luoghi di lavoro, tutte le informazioni sui rischi
previste nel presente documento e nei documenti di valutazione dei rischi delle imprese
esecutrici;

- inviare solo esclusivamente personale debitamente informato, formato ed addestrato in base ai rischi
della propria lavorazione, a quelli nelluso delle macchine e attrezzature da utilizzare e alle misure
preventive e protettive da adottare sul lavoro, muniti di idonei D.P.l., nonché personale risultante

idoneo, dal punto di vista sanitario, alle lavorazioni manutentive da svolgere.
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8.3. Utilizzo delle attrezzature da lavoro

Le macchine e le attrezzature da lavoro, in dotazione alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi

dovranno:

e essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro al D.Lgs.
17/10, al D.Lgs. 81/08 e s.m.i, alle normative tecniche specifiche delle macchine ed attrezzature
stesse;

e possedere caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e I'ambiente nel
quale vengono utilizzate, anche in relazione alle emissioni rumorose;

e essere utilizzate da personale (munito di D.P.l. idonei), informato formato ed addestrato al
corretto utilizzo in totale sicurezza come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e secondo quanto riportato
negli specifici manuali di uso e manutenzioni, in relazione alle specifiche esigenze degli ambienti di
lavoro; in caso di attrezzature che necessitano di formazione specifica e/o addestramento, il
referente del committente ne potra richiedere documentazione formale;

e essere sottoposte alle omologazioni, verifiche, manutenzioni, revisioni e collaudi periodici
previste dal costruttore e/o dalle normative applicabili a cura di ditte specializzate e/o organismi
o enti notificati, conformemente a quanto previsto dalle normative stesse;

e essere munite di manuali d’uso e manutenzione con l'indicazione delle revisioni e dei
controlli manutenzioni effettuati. Tali documenti dovranno essere presenti e disponibili sul luogo
di lavoro in prossimita della macchina—attrezzatura ed esibiti durante le verifiche del
committente;

e essere custodite negli ambienti di lavoro del Comune di Treviso solo dopo aver verificato che
non creano alcun pericolo per i lavoratori e le persone terze che possono transitare in tali
ambienti.

Le singole imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno fornire specifica autocertificazione di

quanto sopra richiamato.

Si specifica inoltre che:

e i fornitori dovranno, di norma provvedere, con forniture elettriche autonome rispetto alla rete
degli edifici comunali; gli eventuali allacci di attrezzature del fornitore alla rete elettrica comunale
devono essere preventivamente concordati dal referente tecnico del servizio manutenzioni
comunale ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica;

e ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali (impianti di irrigazione) deve essere
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concordato ed autorizzato dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed eseguito
conformemente alle norme di buona tecnica;

e interruzioni dell’energia elettrica, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli
impianti di spegnimento andranno concordati con il referente tecnico del servizio manutenzioni

comunale.

Gestione lavorazioni con utilizzo opere provvisionali per accesso in quota

Le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi che utilizzano opere provvisionali per lavori in

quota:

e scelgono e utilizzano le attrezzature stesse piu idonee a mantenere condizioni di lavoro sicure, in
relazione alla tipologia di manutenzione da svolgere;

e garantiscono la delimitazione della zona sottostante I'attrezzatura in quota quando sono previste
potenziali interferenze lavorative;

e nellutilizzo dei trabattelli prediligono quelli a norma UNI HD 1004 (oppure il trabattello va
ancorato a parte stabile) da impiegare fino a 12 m in ambiente interno e fino ad 8 m all'esterno;

e nell'utilizzo delle scale portatili prediligono scale a norma UNI EN |31l,usare particolare

attenzione nella loro movimentazione in presenza di interferenze.

Attrezzature da lavoro messe a disposizione dal committente

Le imprese esecutrici e i loro addetti e lavoratori, nonché i singoli lavoratori autonomi per
I'esecuzione delle attivita previste dal contratto, dovranno essere, di norma,
completamente autonomi nella disponibilita di macchine e attrezzature da lavoro, senza
senza richiedere alcuna attrezzatura o anche semplicemente utensile da lavoro al
committente.

Pur tuttavia, il committente, in caso di necessita, potra mettere disposizione, delle imprese
affidatarie e/o esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, proprie attrezzature di lavoro, seguendo le

informazioni di cui all’allegato V.
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8.4. Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi

E vietato I'utilizzo di sostanze o prodotti chimici pericolosi, da parte dell'impresa esecutrice, se
non motivato ed espressamente autorizzato dal tipo di lavorazione contrattuale da eseguire.
E vietato, se non espressamente autorizzato in forma scritta, 'accesso ad aree in cui sia presente
un rischio chimico specifico.
Il personale dell’impresa dovra rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza previste, per il
tipo di lavorazione, indicate nel documento di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro
dell'impresa stessa e/o nel Piano operativo di Sicurezza (POS).
Tutto il personale addetto dovra essere informato, formato ed addestrato e dotato di tutti i
dispositivi di protezione collettiva ed individuale previsti per la lavorazione da effettuare.
Relativamente alle sostanze chimiche utilizzate esse dovranno essere assolutamente vietate se
tossiche, cancerogene (anche se di lll categoria), mutagene e teratogene, inoltre dovranno:

essere munite di scheda di sicurezza, la cui presenza deve essere garantita sul luogo di lavoro;

essere utilizzate nel pieno rispetto della normativa previgente e di quanto indicato nelle relative
schede di sicurezza;

essere custodite negli ambienti di lavoro solo dopo avere concordato, con I'ente gestore, i locali
ove custodirle e le specifiche modalita operative per l'accesso a tali locali, che deve essere
riservato al personale addetto;

avere sovrimpresso, in maniera ben visibile sulle loro confezioni, I'indicazione relativa alla
eventuale pericolosita e nocivita dei prodotti stessi.
Tutti i contenitori, inoltre, dovranno riportare sovrimpressa l'indicazione chiara e leggibili della
sostanza contenuta e dovranno essere ben chiusi, adottando misure per il contenimento in caso di
sversamenti accidentali.
In caso di sversamento di sostanze liquide arieggiare il locale ovvero la zona, utilizzare, secondo le
istruzioni, i kits di assorbimento che devono essere presenti nei luoghi di lavoro qualora
si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti
compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energie elettrica che possono costituire
innesco di una eventuale miscela infiammabile ovvero esplosiva presente; comportarsi
scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di
rischio" che devono essere presenti sul posto e che devono accompagnare le sostanze ed essere a

disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
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8.5. Gestione dellemergenza
Per quel che riguarda le misure di emergenza adottate dal committente queste sono relative ai

luoghi di lavoro con presenza di proprio personale dipendente, non anche ai luoghi di lavoro

oggetto del presente contratto.

E’ pertanto indispensabile che le varie imprese esecutrici che operano all'interno del presente

contratto, prima dell'inizio delle attivita manutentive, abbiano predisposto le loro specifiche

procedure per la gestione delle emergenze, coma da normativa vigente..

In particolare siano organizzate in modo tale da garantire la presenza, sul posto di lavoro:

e di presidi sanitari, quale cassetta primo soccorso;

e dei presidi antincendio, quali estintori, quando si svolgono attivita manutentive che possono
comportare il rischio di innesco incendio;

e di personale in numero adeguato alla squadra di lavoro, debitamente informato, formato e
addestrato sul primo soccorso, nonché sulla prevenzione incendi.

Chiunque rilevi una situazione di pericolo, quale ad esempio: incendio, presenza di fumo,

spandimento di sostanze infiammabili, pericolo di crollo, ecc. deve avvisare CONTARINA SpA .

8.6. Gestione dei subappalti

L'impresa affidataria del contratto dovra garantire la presenza di imprese esecutrici e/o lavoratori

autonomi qualificati, previa verifica idoneita tecnico professionale, prima dell'inizio dei servizi

affidati

La verifica dell’idoneita tecnico professionale dovra essere eseguita dall'impresa affidataria, secondo i

contenuti indicati dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nei confronti delle imprese esecutrici e lavoratori

autonomi in loro sub affidamento. Il subappalto viene autorizzato a condizione che:

e il subappaltatore, se ritenuto necessario, integri il presente DUVRI tramite valutazione dei rischi
dovuti alla propria lavorazione e generanti potenziali interferenze;

e siano rispettate da parte degli addetti del subappaltatore, per le proprie attivita di competenza,

le medesime MPP previste in capo all’impresa affidataria principale.
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9. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

| costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad
eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di
lavori dal DM 145/00 “Capitolato generale d’appalto”, art.5 c.| lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.
Sono quindi costi per la sicurezza tutti i costi che non rientrano in quanto gia definito obbligatorio
per legge per lattivita svolta dall'impresa appaltatrice, a meno che lo specifico appalto non richieda
apprestamenti ulteriori. Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si puo far
riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma |, del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 222/2003 (e relative Linee Guida) (ora punto 4 dell’Allegato XV al D.Lgs.
81/2008) inserite nel DUVRI ed in particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione
del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare
varianti al contratto, cosi come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede

all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

Rif. Contratto di appalto n°............
32




PA

Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

o2 CONTARINA
0%® S

Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenziali

Rev. 00 del
xx/xx/2012

9.1. Individuazione costi della sicurezza per 'appalto in oggetto LOTTO N. |

Per il lotto n. | i costi per la sicurezza coprono le attivita di formazione ed informazione reciproca

necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto e di tutte le operazioni necessarie ad

evitare il manifestarsi di situazioni rischiose derivanti dalle interferenze .

In considerazione di tutto quanto sopra sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di

sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza.

9.2. Individuazione costi della sicurezza per 'appalto in oggetto LOTTO N.2

Per il lotto n. 2 i costi per la sicurezza coprono le attivita di formazione ed informazione reciproca

necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto e di tutte le operazioni necessarie ad

evitare il manifestarsi di situazioni rischiose derivanti dalle interferenze.

In considerazione di tutto quanto sopra sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di

sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza.
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI

VOCE IMPORTO

Riunione preliminare di coordinamento da effettuarsi tra RSPP, preposto/responsabile
dei lavori del committente e preposto/responsabile dei lavori della ditta incaricata

dell'esecuzione dei lavori € 250,00

Cartellonistica e segnaletica di sicurezza
& €5.908, |

Informazione e formazione dei lavoratori per i rischi di natura interferenziale (n. 15

operatori * €/h 20,50 * n. | incontro) € 307,50

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere, comprese palette segnaletiche o bandiere €26.715.60

Importo complessivo (IVA esclusa) € 33.181,21

In caso di verifica, qualora si dovesse riscontrare che |'Appaltatore non ottemperi alle misure di sicurezza
previste dal D.U.V.R.1., i relativi costi interferenziali previsti non verranno riconosciuti.
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati

PERIODO EVENTUALE PROROGA: 6 MESI

VOCE IMPORTO
Riunione preliminare di coordinamento da effettuarsi tra RSPP, preposto/responsabile
dei lavori del committente e preposto/responsabile dei lavori della ditta incaricata
dell'esecuzione dei lavori £ 0,00
Cartellonistica e segnaletica di sicurezza

€2.012,09
Informazione e formazione dei lavoratori per i rischi di natura interferenziale (n. 15

. % .

operatori * €/h 20,50 * n. | incontro) £ 307,50
Segnalazione di lavoro effettuata da moviere, comprese palette segnaletiche o bandiere € 5.879.40

Importo complessivo (IVA esclusa) € 8.198,99
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati
LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati - Strade Prioritarie

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI

~ ~ w ~ w w 3
% ™ S < < % < < % < < =
0 ¥ Tl al N -~ N el & IN ~| N > £3| & N kR~ N & <
g € w a < ~ N gL N El > |IN | N s 2 E| - [NsE| N¥ N
8 o = '\ =1 - = < Mo o - o| € | B 0 o S S ol <« |ES5 o =) N
o N () = g (7)) U £ x S X U o o o Q U o o 4 L
w 3 = = [~ < o = Dw € D w - 32| =2 |2~ | 5 E 52| 2 |29 | DOF 4
N. 0 = [ Z Yo = s = Qo ¢ O o a 2| F [O& ¢ O o Z ol F |OZ Y 0 Z =)
DENOMINAZIONE STRADA 0 3 w Z > 0 o) © w 5 9 2 = 9 We|l wlswel sgu |[€28| w|5q2| 5¢ 0
IDENT. Qg | > o o] 2 a 2 | w9 8 w 9 » 0|l q |wP 8| WO |Zeo| T |wE &| wia *
= 2 (o] = s O = F Z o = £ o = e Z - £ - w 5 € Z o w £ - w w
< g b Y N I g < o < < Q g . g - &8 9 < Jd - g -
L g N o lE R ES5E| E& el 8 |k g E oS E| R |Fo ¢8| FoO <
= « 2 | w | O o =l w |0 o 28 Z| w |0D 0> =
£ o a) [ [ £ [~ [~ I T & F 3 F 3 o)
|—
| [VIA CASTELLANA 4 | 05 |€ 32800 6 | € 838 |€ 33553 € 33553
2 |VIAS. BARBARA 4 6 |€ 1,88 | € 7.53 € 7,53
3 |BRETELLA FELTRINA - CASTELLANA 4 05 |€ 656,00 6 | € 16588 € 663,53 € 663,53
4 |VIAFELTRINA 4 05 | € 656,00 6 | € 16588 € 663,53 € 663,53
5  |VIA CASTAGNOLE 4 05 |€ 656,00 6 | € 16588 € 663,53 € 663,53
VIA EUROPA (COMPRESE AIUOLE DI
6 |ROSE IN CORRISPONDENZA CON 4 6 | € 1,88 | € 7,53 4 € 1280 - 2 6 | € 480 9,60 | € 17,13
VIALE DELLA REPUBBLICA)
7 |VIA CISOLE 4 6 | € 1,88 | € 7,53 € 7,53
8 |VIA OLIMPIA 4 6 |€ 1,88 | € 7.53 € 7,53
9  |VIA DE COUBERTIN 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
10 |VIA TRONCONI 4 6 |€ 1,88 | € 7.53 € 7,53
Il |STRADA ZECCHETTE 4 | 05 |€ 32800 6 | € 838 |€ 33553 € 33553
12 |VIAS. BONA NUOVA 4 2 | 05 |€ 656,00 6 | € 16588 € 663,53 € 663,53
STRADA DEL GALLETTO - VIA
13 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 4 | € 320 - € 7,53
RONCHESE
I3A |VIA NICOLA DI FULVIO 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 4 | € 320 - € 7,53
14 |STRADA S. MARTINO 4 6 |€ 1,88 | € 7.53 4 € 320 - € 7,53
I5 |CAPODISTRIA 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
16 |ALBONA 4 6 |€ 1,88 | € 7.53 € 7,53
17 |MUGGIA 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
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18 VIA FOSSAGGERA 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
VIA S. BONA VECCHIA + AIUOLA CON
19 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
VIA BUSA DELL'OLIO
20 VIA MANDRUZZATO 4 I 05 | € 328,00 X 6 € 8538 | € 341,53 € 341,53
21 VIA S. PELAIO 4 2 I € 1.312,00 6 € 32988 ]| € 131953 2 2 € 1,60 320 | € 1.322,73
22 VIA MONTELLO 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
23 VIALE LUZZATTI 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
24 VIA L. DI NOVARA 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
25 VIA ALEARDI 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
A.SP.145 |VIA DALMAZIA 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
ASP.162 |VIA DALL'ONGARO 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
VIA FEDERICI (COMPRESO
A.SP.166 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
PARCHEGGIO)
26 VIALE MONFENERA 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
27 VIALE DELLA REPUBBLICA 4 I I € 656,00 6 € 165,88 | € 663,53 € 663,53
28 V.LE VITTORIO VENETO 4 | | € 656,00 6 € 165,88 | € 663,53 € 663,53
29 VIALE BGT. TREVISO 4 I 05 | € 328,00 6 € 83,88 € 33553 € 335,53
30 VIALE FELISSENT 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
31 V.LE COMUNALE DELLE CORTI 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
32 VIA CAL DI BREDA 4 | | € 656,00 X 6 € 167,38 | € 669,53 € 669,53
VIA ACQUETTE E VIA CARTIERETTA +
33 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
SPIAZZO E SPONDE
34 VIA S.ARTEMIO 4 I 025 | € 164,00 X 6 € 4438 | € 177,53 € 177,53
35 VIA OSPEDALE PROVINCIALE 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
36 VIA BRIGATA MARCHE 4 025 | € 328,00 6 € 83,88 € 33553 € 335,53
37 VIA BIBANO 4 0,25 | € 328,00 6 € 83,88 € 33553 € 335,53
38 VIA PIAVE 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
39 VIA ROTA 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
VIA CASTEL D’AMORE + PARCHEGGIO
40 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
FORO BOARIO
41 VIA SIORA ANDRIANA 4 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
A.SP.413 |PARCHEGGIO PROTEZIONE CIVILE 4 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
42 VIA FOSCOLO X € 60,88 | € 243,53 € 243,53
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VIA ZANELLA, VIA SABA, VIA DA
MILANO E PIAZZA DONATORI DEL
43 4 2 05 | € 656,00 6 € 165,88 | € 663,53 2 2 € 1,60 | € 3,20 | € 666,73
SANGUE, VIA CADUTI SUL LAVORO,
VICOLO ZANELLA
45 VIA IV NOVEMBRE 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
46  |VIA CALLALTA 4 05 [€ 65600 6 |€ 16588 € 663,53 € 663,53
47 VIA BORIN 4 025 | € 328,00 6 € 83,88 | € 335,53 € 335,53
48 ROTATORIA “DI SILEA” 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
49 VIA POSTUMIA 4 | € 1.312,00 6 € 32988 | € 1.319,53 € 1.319,53
50 VIA ALZAIA 4 | € 1.312,00 X 6 € 331,38 | € 1.325,53 € 1.325,53
51 VIA "SIL MORTO" 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
52 VIA OSPEDALE 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
53 VIA POLVERIERA 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
NUOVA VIABILITA DI ACCESSO
54 PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO - 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
SFALCIO
NUOVA VIABILITA DI ACCESSO
55  |PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO - 0 6 |€ 1,88 | € - 2 6 | € 48| € 960|€ 9,60
SCERBATURA
56 VIA MARCHESAN 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
57 VIA S. ANTONINO 4 2 05 | € 656,00 6 € 165,88 | € 663,53 € 663,53
58 [ROTATORIA “DELL’OSPEDALE” 4 2 03 [€ 39360 6 |€ 10028 € 401,13 € 401,13
59 VIA PASTEUR 4 2 05 | € 656,00 6 € 165,88 | € 663,53 € 663,53
60 VIA ZERMANESA 4 2 05 | € 656,00 6 € 165,88 | € 663,53 € 663,53
61 VIA DEL MOZZATO 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
62  |VIA TERRAGLIO 4 2 | 025 [€ 32800 6 | € 838 |€ 33553 € 33553
63 AREE IMMISSIONI TANGENZIALE 4 | 05 | € 328,00 6 € 83,88 | € 335,53 € 335,53
BORDI ROTONDA P.TA DELLA PACE
COMPRENSIVO DELLA ROTONDA E
64 4 | 05 | € 328,00 6 € 83,88 | € 335,53 € 335,53
DELLE AIUOLE DELLE CONFLUENZE
CON LA TANGENZIALE
65 [VIA'S. ANGELO - STRADA CANIZZANO 4 2 | | € 131200 6 |€ 3298 € 131953 € 131953
66  [VIA COL DI LANA € 1,88 | € 7,53 € 7,53
67  |VIALE MICHELANGELO 4 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
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68 VIA SARPI 4 6 € 1,88 | € 7,53 2 € 1,60 - € 7,53
69  |VIA EINAUDI 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
70 VIA GHIRADA 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
71 |VIAS.ZENO 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
72 VIALE CACCIATORI 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
73 VIA DANDOLO 4 X 6 € 60,88 | € 243,53 € 243,53
VIA NOALESE COMPRENSIVO Dil:
SPARTITRAFFICO CON VIA
74 CASTELLANA E VIA FELTRINA, 4 2 | € 1.312,00 6 € 32988 | € 1.319,53 € 1.319,53
SPARTITRAFFICO ENTRATA MERCATO
ORTOFRUTTICOLO
VIA NOALESE AREE ROTATORIA
75 INCROCIO CON VIADOTTO CANOVA 4 6 € 1,88 | € 7,53 2 6 € 4,80 9,60 | € 17,13
E PERCORSI CICLOPEDONALI
76  |AREA MERCATO GENERALE 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
77 VIA CATTANEO 4 2 0,25 | € 328,00 6 € 83,88 | € 335,53 € 335,53
78  [VIA24 MAGGIO 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
79 VIA 15 LUGLIO 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
80 |VIA MONTEGRAPPA 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
PARCHEGGIO PRESSO TEATRO EDEN
80A |(COMPRESA AIUOLA PIANTUMATA 4 x 6 |€ 11438 € 457,53 2 | € 1,60 - 2 2 | € 1,60 320 | € 460,73
ESTERNA)
ASP.105 [VIA APPIANI 4 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
A.SP.308 |VIALE VERDI GIUSEPPE 4 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
VIALE DELLA SERENISSIMA + BRETELLE+
8l 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
PARCHEGGIO
82 VIA ZORZI 4 6 € 1,88 | € 7,53 € 7,53
83  |VIA BENZI 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
84  |VIA BERNARDI 4 6 |€ 1,88 | € 7,53 € 7,53
$S.82 |VIA GIORGIONE (PARCHEGGIO) 4 X 6 € 84,88 | € 339,53 € 339,53
TOTALE COSTI SICUREZZA € 18.597,60 € 22.015,18
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SIEPI
per intervento (6)

TOTALE SICUREZZA

SIEPI

AIUOLE PIANTUMATE

potatura - scerbatura

(n. interventi su 6 mesi)

SEGNALETICA (5)

TOTALE SICUREZZA
AIUOLE PIANTUMATE

per intervento (6)

TOTALE SICUREZZA
AIUOLE PIANTUMATE

TOTALE SICUREZZA (6)

(1) Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.
(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura "Attenzione: sfalcio dell'erba" o

"Attenzione: LAVORI IN CORSQO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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DENOMINAZIONE STRADA

N.
IDENT.

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati

LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati - Strade Prioritarie

PERIODO EVENTUALE PROROGA: 6 MESI
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€
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165,88 | €
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1,88 | €

€
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€
€
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1,88 | €

1,88 | €

1,88 | €
83,88 | €

€

165,88 | €

€

€
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DENOMINAZIONE STRADA

VIA CASTELLANA
VIA S. BARBARA

BRETELLA FELTRINA - CASTELLANA

VIA FELTRINA

VIA CASTAGNOLE

VIA EUROPA (COMPRESE AIUOLE DI

ROSE IN CORRISPONDENZA CON

VIALE DELLA REPUBBLICA)

VIA CISOLE

VIA OLIMPIA

VIA DE COUBERTIN
VIA TRONCONI

STRADA ZECCHETTE
VIA S. BONA NUOVA

STRADA DEL GALLETTO - VIA

RONCHESE

STRADA S. MARTINO

CAPODISTRIA
ALBONA

MUGGIA

N.
IDENT.

I
2
3

4
5

6

7
8
9

10

12

I13A |VIA NICOLA DI FULVIO

14
15

16
17
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18 VIA FOSSAGGERA I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
VIA S. BONA VECCHIA + AIUOLA CON
19 I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
VIA BUSA DELL'OLIO
20 VIA MANDRUZZATO I I 05 | € 82,00 X 6 € 85,38 | € 85,38 € 85,38
21 VIA S. PELAIO I 2 I € 328,00 6 € 32988 | € 329,88 2 2 € 1,60 320 | € 333,08
22 VIA MONTELLO | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
23 VIALE LUZZATTI I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
24 VIA L. DI NOVARA | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
25 VIA ALEARDI I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
A.SP.145 |VIA DALMAZIA | X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
ASP.162 |VIA DALL'ONGARO I X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
VIA FEDERICI (COMPRESO
ASP.166 I X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
PARCHEGGIO)
26 VIALE MONFENERA | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
27 VIALE DELLA REPUBBLICA I I I € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 € 165,88
28 V.LE VITTORIO VENETO | | | € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 € 165,88
29 VIALE BGT. TREVISO I I 05 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
30 VIALE FELISSENT | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
31 V.LE COMUNALE DELLE CORTI I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
32 VIA CAL DI BREDA | | | € 164,00 X 6 € 167,38 | € 167,38 € 167,38
VIA ACQUETTE E VIA CARTIERETTA +
33 I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
SPIAZZO E SPONDE
34 VIA S.ARTEMIO I I 025 | € 41,00 X 6 € 44,38 | € 44,38 € 44,38
35 VIA OSPEDALE PROVINCIALE | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
36 VIA BRIGATA MARCHE I 025 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
37 VIA BIBANO I 0,25 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
38 VIA PIAVE | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
39 VIA ROTA I X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
VIA CASTEL D’AMORE + PARCHEGGIO
40 | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
FORO BOARIO
41 VIA SIORA ANDRIANA | € 1,88 | € 1,88 € 1,88
A.SP.413 |PARCHEGGIO PROTEZIONE CIVILE | € 1,88 | € 1,88 € 1,88
42 VIA FOSCOLO | X € 60,88 | € 60,88 € 60,88
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VIA ZANELLA, VIA SABA, VIA DA
MILANO E PIAZZA DONATORI DEL
43 | 2 0,5 | € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 2 2 € 1,60 | € 3,20 | € 169,08
SANGUE, VIA CADUTI SUL LAVORO,
VICOLO ZANELLA
45 VIA IV NOVEMBRE | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
46 VIA CALLALTA | 0,5 | € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 € 165,88
47 VIA BORIN | 0,25 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
48 ROTATORIA “DI SILEA” | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
49 VIA POSTUMIA | | € 328,00 6 € 329,88 | € 329,88 € 329,88
50 VIA ALZAIA | | € 328,00 X 6 € 331,38 | € 331,38 € 331,38
51 VIA "SIL MORTO" | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
52 VIA OSPEDALE | X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
53 VIA POLVERIERA | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
NUOVA VIABILITA DI ACCESSO
54 PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO - | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
SFALCIO
NUOVA VIABILITA DI ACCESSO
55 PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO - | 6 € 1,88 | € 1,88 2 6 € 480 | € 9,60 | € 11,48
SCERBATURA
56 VIA MARCHESAN | X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
57 VIA S. ANTONINO | 2 05 | € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 € 165,88
58 ROTATORIA “DELL’OSPEDALE” | 2 03 | € 98,40 6 € 100,28 | € 100,28 € 100,28
59 VIA PASTEUR | 2 05 | € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 € 165,88
60 VIA ZERMANESA | 2 05 | € 164,00 6 € 165,88 | € 165,88 € 165,88
6l VIA DEL MOZZATO | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
62 VIA TERRAGLIO | 2 0,25 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
63 AREE IMMISSIONI TANGENZIALE | | 05 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
BORDI ROTONDA P.TA DELLA PACE
COMPRENSIVO DELLA ROTONDAE
64 | | 05 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
DELLE AIUOLE DELLE CONFLUENZE
CON LA TANGENZIALE
65 VIA S. ANGELO - STRADA CANIZZANO | 2 | € 328,00 6 € 329,88 | € 329,88 € 329,88
66 VIA COL DI LANA | € 1,88 | € 1,88 € 1,88
67 VIALE MICHELANGELO | € 1,88 | € 1,88 € 1,88
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68 VIA SARPI I 6 € 1,88 | € 1,88 2 € 1,60 - € 1,88
69 VIA EINAUDI | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
70 VIA GHIRADA I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
71 VIA S.ZENO | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
72 VIALE CACCIATORI I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
73 VIA DANDOLO I X 6 € 60,88 | € 60,88 € 60,88
VIA NOALESE COMPRENSIVO DI:
SPARTITRAFFICO CON VIA
74 CASTELLANA E VIA FELTRINA, I 2 I € 328,00 6 € 32988 | € 329,88 € 329,88
SPARTITRAFFICO ENTRATA MERCATO
ORTOFRUTTICOLO
VIA NOALESE AREE ROTATORIA
75 INCROCIO CON VIADOTTO CANOVA I 6 € 1,88 | € 1,88 2 6 € 480 9,60 | € 11,48
E PERCORSI CICLOPEDONALI
76 AREA MERCATO GENERALE | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
77 VIA CATTANEO I 2 025 | € 82,00 6 € 83,88 | € 83,88 € 83,88
78 VIA 24 MAGGIO | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
79 VIA 15 LUGLIO I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
80 VIA MONTEGRAPPA | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
PARCHEGGIO PRESSO TEATRO EDEN
80A |(COMPRESA AIUOLA PIANTUMATA I X 6 € 11438 € 11438 2 € 1,60 1,60 2 2 € 1,60 3,20 | € 119,18
ESTERNA)
A.SP.105 |VIA APPIANI | € 1,88 | € 1,88 € 1,88
A.SP.308 |VIALE VERDI GIUSEPPE I € 1,88 | € 1,88 € 1,88
VIALE DELLA SERENISSIMA + BRETELLE+
8l | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
PARCHEGGIO
82 VIA ZORZI | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
83 VIA BENZI I 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
84 VIA BERNARDI | 6 € 1,88 | € 1,88 € 1,88
$S.82 |VIA GIORGIONE (PARCHEGGIO) I X 6 € 84,88 | € 84,88 € 84,88
TOTALE COSTI SICUREZZA € 4.649,40 € 5.558,48
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SIEPI
per intervento (6)

TOTALE SICUREZZA

SIEPI

AIUOLE PIANTUMATE

potatura - scerbatura

(n. interventi su 6 mesi)

SEGNALETICA (5)

TOTALE SICUREZZA
AIUOLE PIANTUMATE

per intervento (6)

TOTALE SICUREZZA
AIUOLE PIANTUMATE

TOTALE SICUREZZA (6)

(1) Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.
(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura "Attenzione: sfalcio dell'erba" o

"Attenzione: LAVORI IN CORSQO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati

LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati - Strade Secondarie

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI
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| DEI VEGRI COMPRESO AREA PRESSO ANTENNA 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
2 STRADA CIMITERO DI MONIGO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
3 VIA FOIANA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
4 VIA S. ELENA IMPERATRICE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
5 VIA MONTELUNGO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
6 STRADA LA BASSA 2 | 0,5 € 164,00 6 € 83,02 | € 166,05 € 166,05
7 VIA REGG.33° ARTIGLIERIA 2 | 05 | € 164,00 6 € 83,02 | € 166,05 0 6 € 4,80 2 2 1,60 3,20 | € 169,25
7a VIA CANONICHE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
8 STRADA DI SOVERNIGO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
9 DEL TERMINE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
10 STRADA ROTONDA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
Il S.ANNA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
12 STRADA CASETTE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
13 PASTORI 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
14 CASONI 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
15 CORNUDA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
16 MASER 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
17 MORER, COMPRESO IL VICOLO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
18 VIA D'ALESSI 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
19 VIA PIEMONTE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
20 VIALE NAZIONI UNITE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
21 VIALE ITALIA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
22 STRADA DEL POZZETTO+ VICOLO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
23 |CA ZENOBIO 2 0 6 | € 1,02 | € 2,05 € 2,05
24 COMUNI DEI BISCARI 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
25 FERRETTO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
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26 [STRADA ANTIGA 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
27 [STRADA DI ORSENIGO 0 € 102]€ 205 € 2,05
BORGO FURO DI S. BONA, COMPRESO IL
28 |PARCHEGGIO SUL LATO DESTRO DOPO 2 0 6 |€ 102|€ 205 € 2,05
L'INCROCIO CON V. NAZIONI UNITE
29 [VIA BINDONI 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
4o |VVAPINDARO (COMPRESA SCERBATURA AIUOLE ) . o e o2le 205 ) . 120 60| € 645
PIANTUMATE)
31 [IMMACOLATA + AREA VERDE 2 0 x 6 |€ 6002]€ 12005 € 12005
32 [GENOVA 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
33 |cELsI 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
34 |CORNAINO 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
35 [RICCIOLI 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
36 [BISCARI 2 0 x 6 |€ 252(€ 505 € 5,05
37 |VIA SBROJAVACCA 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
38 [FILOSSENO 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
39 [COMIN 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
40 |VICLE COMUNALE DELLE CORTI 2 I | o5 [€ 16400 6 |€ 8302]€ 16605 € 166,05
41 |FORZETTA 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
42 |VIA EVERARDO 2 I | o5 [€ 16400 6 |€ 8302]€ 16605 € 16605
43 |VIAERIZZO 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
44 |VIA PELLICCIAIO 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
45 |VIA DEL LEGNAME 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
46 |VIA VENZONE 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
47 |STRADELLA DI S.PELAIO 2 0 x 6 |€ 252|€ 505 € 5,05
48 |CARTERA 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
49 |DEL BOSCHETTO 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
50 [LOVERA 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
51  |RONCOLE 2 0 x 6 |€ 252|€ 505 € 5,05
52 [S.GERVASIO 2 0 6 |€ 102]€ 205 € 2,05
53 [STRADA DELLE BOTTERE 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
54 |PEGORILE (LATO DESTRO DIREZIONE VILLORBA) 2 2 | 05 [€ 32800 6 |€ 16502|€ 33005 € 33005
55 [STRADA BUSA DELL'OLIO 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
56 |VERINE 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
57 |ROSSELLI 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
58 [PIAZZALE COSTITUZIONE 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
59 |AMENDOLA 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
60 |STRADA DELLE CAPITELLE 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
61 |STRADA VECCHIA DI SPELAIO 2 0 6 |€ 02| € 205 € 2,05
62 |S.FRANCESCO DI SALES 2 0 x 6 |€ 252(€ 505 € 5,05
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62a |VICOLO SAN PELAJO B (PARCHEGGIO) 2 0 x 6 |€ 6002|€ 12005 € 120,05
63  |VIA BOTTENIGA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
64 |LUNGO FIUME CERCA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
66 |LANCENIGO 2 [ 05 | € 164,00 6 |€ 8302|€ 16605 € 166,05
67  |VIA ELLERO 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 2 1,60 € 2,05
68 |VIA CAVARZERANI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
69 |VIA VERCI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
70  |VIAT. SALSA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
71 |VIA U. BASSI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
72 |STRADA DELLA MADONNETTA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
GHIRLANDA, COMPRESO IL PARCHEGGIO DEI
73 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
CONDOMINI
74  |VIA FONTANE € 1,02 | € 2,05 € 2,05
75  |VIA DEI DA PRATA € 1,02 | € 2,05 € 2,05
PARCHEGGIO DI VIA CAVALLEGGERI (COMPRESA
76 0 0 6 |€ 1,02 | € - 2 4 3,20 6,40 | € 6,40
SCERBATURA AIUOLE PIANTUMATE)
77  |STRADA DI SELVANA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
78  |FAPANNI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
79  |PANIGAI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
80 [VIA MARCONIE VIA CIARDI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
81 |zEZZOS 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
83  [VIA VERONESE 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
85 [A.RIGAMONTI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
86 [S. OSVALDO 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
87 [STORTA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
88 [ERACLEA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
89  [VIA DEL DAINO 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
90 |VIA PODGORA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
91 |VIA CONCORDIA 2 0 x 6 |€ 6002|€ 12005 € 120,05
9la [VIA CAPPONI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
ASP.204 |VIA PINELLI LUIGI 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
92 [VIA SCARPA 2 0 x 6 |€ 6002|€ 12005 € 120,05
93 [VIA VENIER 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
94  [VICOLO VENIER 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
95  |CADUTI DI CEFALONIA 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
96 [FURO DI S. ANTONINO 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
97  [STRADA FORNACI 2 0 x 6 |€ 2,52 | € 5,05 € 5,05
98 [VIC.S. ANTONINO B 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
99  |PAVESE 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
100 |GUSTAVO BAMPO 2 0 6 |€ 1,02 | € 2,05 € 2,05
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101 GELSOMINI 2 | € 328,00 6 € 165,02 | € 330,05 € 330,05
102 |VIA CAPUZZO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
104 |STRADA STRETTA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
105 |STRADA FORNACI DI GREGORY 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
106  |VIA PLINIO IL VECCHIO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
107 |TANDURA 2 0 X 6 € 60,02 | € 120,05 € 120,05
108 |VIA NASCIMBEN 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
109 |LEGA LOMBARDA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
110 |VENDRAMIN 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
11 MEDAGLIE D’ORO, 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
112 |BORGO MESTRE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
113 DEI PICCHI 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
114 |RUZANTE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
115 PRIAMO TRON 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
116 |MONCINI 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
117 |SELVATICO 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 2 1,60 € 5,05
118 |SALOMONI 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
119 |DELLE MARIE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
120 |STRADA PALUDI 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
121 S. TROVASO 2 2 05 | € 328,00 6 € 165,02 | € 330,05 € 330,05
122 |STRADA VECCHIA S. ANGELO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
123 MURE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
124 |MONCIA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
125 |STRADA COMUNALE SAN VITALE 2 | € 328,00 X 6 € 166,52 | € 333,05 € 333,05
126  |MALEVISTE 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
127 |SAMBUGHE 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
128 [STRADA COMUNALE SAN VITALE (tratto sud) 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
129  |STRADA VICINALE DI S. VITALE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
130 |CORNARE 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
131 SPIGARIOLA 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
132 |VIA MONTERUMICI 2 0 X 6 € 84,02 | € 168,05 € 168,05
133 |VIALE ORLEANS 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
134  |VIA PELLICO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
135 |VIAMENGALDO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
VIA CHINAZZO (PASSAGGIO PEDONALE DA VIA
136 2 0 6 |€ 102|€ 205 € 205
BERNARDI)
137 |BOIAGO 2 | 05 | € 164,00 6 € 83,02 | € 166,05 € 166,05
138 [PADRE D'AVIANO 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
139 |S.AGNESE 2 0 6 € 1,02 | € 2,05 € 2,05
140 |STRADA DELL’AEROPORTO 2 | 05 | € 164,00 6 € 83,02 | € 166,05 € 166,05
141 PALUDETTI 2 0 X 6 € 2,52 | € 5,05 € 5,05
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142 |PALUDETTI OSTILIA 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
143 |VIA 55° REGGIMENTO FANTERIA 2 0 x | 6 [€ 10802]€ 21605 € 21605
144 |VIA BOCCACCIO + PARCHEGGIO 2 0 6 |€ 102/ € 205 | 6 € 480|€ 480 € 685
145 |VIA BRAGADIN 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
146 |VIA GASPARINETTI 2 0 x | 6 [€ 8402]€ 16805 € 168,05
147 |VIA MENEGHETTI 2 0 x | 6 [€ 8402]€ 16805 € 168,05
148 |VIA RADAELLI 2 0 x | 6 [€ 10802]€ 21605 € 21605
149 |VIARICCI 2 0 x | 6 [€ 6002]€ 12005 € 12005
150 |VIA GRAMSCI 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
151 |VIA AMALFI 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
152 |VIA BACHELET 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
153 |VIA CHIEREGHIN 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
154 |VIA LI CAUSI 2 0 6 |€ 102/ € 205 0 2 € 160 | € - 2 2 l60/€  320[€ 525
155 |VIA GERMANIA 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
156 |VIA INGHILTERRA 2 0 x | 6 [€ 6002]€ 12005 € 12005
157 |VIA MANTIERO 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
158 |VIA PISA 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
159 |VIA TRE VENEZIE 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
160 |VIA ADAMELLO 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
161 |VIA PAPA LEONE Ii 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
162 |VIA S. MARIA DEL SILE 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
163 |VIA CALABRIA 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
164 |VIA PUGLIA 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
165 |VIA ABRUZZO 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
166 |VIA LOMBARDIA 2 0 6 |€ 102/ € 205 0 2 € 160 | € - € 205
167 |VIA DON STURZO (PARCHEGGIO) 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
168 |VIA SPRINGOLO 2 0 6 |€ 102/ € 205 € 205
|TOTALE COSTI SICUREZZA | | | € 2.460,00 | | | | € 4.622,83

(1) Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura "Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSQO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati
LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati - Strade Secondarie
PERIODO EVENTUALE PROROGA: 6 MESI
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[ DEI VEGRI COMPRESO AREA PRESSO ANTENNA [ 0 X 6 |€ 2,52 | € 2,52 € 2,52
2 |STRADA CIMITERO DI MONIGO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
3 |VIAFOIANA [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
4 |VIA'S. ELENA IMPERATRICE [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
5  |VIAMONTELUNGO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
6  |STRADA LA BASSA [ [ 05 |€ 82,00 6 |€ 8302|€ 83,02 € 83,02
7  |VIA REGG.33° ARTIGLIERIA [ [ 05 |€ 82,00 6 |€ 8302|€ 8302 6 4,80 4,80 2 2 1,60 320 | € 91,02
7a |VIA CANONICHE [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
8  |STRADA DI SOVERNIGO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
9  |DEL TERMINE [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
10 |STRADA ROTONDA [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
Il |S.ANNA [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
12 |STRADA CASETTE [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
I3 |PASTORI [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
14 |CASONI [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
I5 |CORNUDA [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
16  |MASER [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
I7  |MORER, COMPRESO IL VICOLO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
18  |VIA D'ALESSI [ 0 x 6 |€ 2,52 | € 2,52 € 2,52
19 |VIA PIEMONTE [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
20 |VIALE NAZIONI UNITE [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
21 |VIALE ITALIA [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
22 |STRADA DEL POZZETTO+ VICOLO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
23 |CA ZENOBIO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
24 |COMUNI DEI BISCARI [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
25  |FERRETTO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
26 |STRADA ANTIGA [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
27  |STRADA DI ORSENIGO [ 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
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BORGO FURO DI S. BONA, COMPRESO IL
28 |PARCHEGGIO SUL LATO DESTRO DOPO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
L'INCROCIO CON V. NAZIONI UNITE
29 [VIA BINDONI | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
VIA PINDARO (COMPRESA SCERBATURA AIUOLE
30 | 0 6 |€ 102 | € 1,02 2 4 3,20 6,40 | € 7.42
PIANTUMATE)
31 [IMMACOLATA + AREA VERDE | 0 x 6 |€ 6002]|€ 60,02 € 60,02
32 [GENOVA | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
33 |cELsI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
34 |CORNAINO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
35 [RICCIOLI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
36 |BISCARI | 0 x 6 |€ 252|€ 2% € 2,52
37 |VIA SBROJAVACCA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
38 [FILOSSENO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
39 [COMIN | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
40 |VICLE COMUNALE DELLE CORTI | I | o5 [€ 8200 6 |€ 8302]|€ 83m €  83m
41 |FORZETTA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
42 |VIA EVERARDO | I | o5 [€ 8200 6 |€ 8302]|€ 83m €  83m
43 |VIAERIZZO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
44 |VIA PELLICCIAIO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
45 |VIA DEL LEGNAME | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
46 |VIA VENZONE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
47 |STRADELLA DI S.PELAIO | 0 x 6 |€ 252]|€ 2% € 2,52
48 |CARTERA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
49 |DEL BOSCHETTO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
50 [LOVERA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
51  |[RONCOLE | 0 x 6 |€ 252]|€ 2% € 2,52
52 [S.GERVASIO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
53 [STRADA DELLE BOTTERE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
54 |PEGORILE (LATO DESTRO DIREZIONE VILLORBA) | 2 | 05 |€ 16400 6 |€ 16502|€ 16502 € 16502
55 [STRADA BUSA DELL'OLIO | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
56 |VERINE | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
57 |ROSSELLI | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
58 [PIAZZALE COSTITUZIONE | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
59 |AMENDOLA | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
60 |STRADA DELLE CAPITELLE | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
61 |STRADA VECCHIA DI SPELAIO | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
62 |SFRANCESCO DI SALES | 0 x 6 |€ 252|€ 2% € 2,52
62a |VICOLO SAN PELAJO B (PARCHEGGIO) | 0 x 6 |€ 6002]|€ 60,02 € 60,02
63 |VIABOTTENIGA | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
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LUNGO FIUME CERCA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
LANCENIGO | | 82,00 6 |€ 8302|€ 8302 € 83,02
VIA ELLERO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 1,60 € 2,62
VIA CAVARZERANI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA VERCI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA T. SALSA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA U. BASSI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
STRADA DELLA MADONNETTA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
GHIRLANDA, COMPRESO IL PARCHEGGIO DEI

0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02

CONDOMINI
VIA FONTANE 3 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA DEI DA PRATA 1,02 1,02 1,02
PARCHEGGIO DI VIA CAVALLEGGERI (COMPRESA |02 640
SCERBATURA AIUOLE PIANTUMATE) ' ) '
STRADA DI SELVANA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
FAPANNI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
PANIGAI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA MARCONI E VIA CIARDI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
ZEZZOS | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA VERONESE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
A. RIGAMONTI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
S. OSVALDO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
STORTA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
ERACLEA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA DEL DAINO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA PODGORA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA CONCORDIA | 0 6 |€ 6002|€ 60,02 € 60,02
VIA CAPPONI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA PINELLI LUIGI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VIA SCARPA | 0 6 |€ 6002|€ 60,02 € 60,02
VIA VENIER | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
VICOLO VENIER | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
CADUTI DI CEFALONIA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
FURO DI S. ANTONINO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
STRADA FORNACI | 0 6 |€ 252 | € 2,52 € 2,52
VIC. S. ANTONINO B | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
PAVESE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
GUSTAVO BAMPO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
GELSOMINI | | 6 | € 16502| € 16502 € 16502
VIA CAPUZZO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
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104 [STRADA STRETTA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
105 [STRADA FORNACI DI GREGORY | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
106 |VIA PLINIO IL VECCHIO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
107 |[TANDURA | 0 x 6 |€ 6002]|€ 60,02 € 60,02
108 |VIA NASCIMBEN | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
109 [LEGA LOMBARDA | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
110 |VENDRAMIN | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
111 [MEDAGLIE D'ORO, | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
112 [BORGO MESTRE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
113 |DEIPICCHI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
114 |RUZANTE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
115 [PRIAMO TRON | 0 x 6 |€ 252|€ 2% € 2,52
116 |MONCINI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
117 [SELVATICO | 0 x 6 |€ 252|€ 2% 2 1,60 1,60 € 412
118 [SALOMONI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
119 |DELLE MARIE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
120 [STRADA PALUDI | 0 x 6 |€ 252|€ 2% € 2,52
121 [s. TROVASO | 2 | o5 164,00 6 |€ 16502]€ 16502 € 16502
122 [STRADA VECCHIA S. ANGELO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
123 |MURE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
124 |MONCIA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
125 [STRADA COMUNALE SAN VITALE | | 16400 | x 6 |€ 16652|€ 16652 € 16652
126 |MALEVISTE | 0 x 6 |€ 252]|€ 2% € 2,52
127 [SAMBUGHE | 0 x 6 |€ 252]|€ 2% € 2,52
128 [STRADA COMUNALE SAN VITALE (tratto sud) | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
129 [STRADA VICINALE DI S. VITALE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
130 |CORNARE | 0 x 6 |€ 252]|€ 2% € 2,52
131 [SPIGARIOLA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
132 |[VIA MONTERUMICI | 0 x 6 |€ 8402|€ 8402 € 8402
133 |VIALE ORLEANS | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
134 |VIA PELLICO | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
135 |VIA MENGALDO | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
136 |VIA CHINAZZO (PASSAGGIO PEDONALE DA VIA | . o e 02| € 02 c 02

BERNARDI)

137 [BOIAGO | I | os 82,00 6 |€ 8302]|€ 83m €  83m
138 [PADRE D'AVIANO | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
139 [S.AGNESE | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
140 |STRADA DELL’AEROPORTO | I | os 82,00 6 |€ 8302]|€ 830 €  83m
141 |PALUDETTI | 0 x 6 |€ 252|€ 2% € 2,52
142 [PALUDETTI OSTILIA | 0 6 |€ 102 | € 1,02 € 1,02
143 |VIA 55° REGGIMENTO FANTERIA | 0 x 6 |€ 10802]€ 10802 € 10802
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144 [VIA BOCCACCIO + PARCHEGGIO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 | 6 € 480 | € 4,80 € 5,82
145  |[VIA BRAGADIN | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
146  [VIA GASPARINETTI | 0 x 6 |€ 8402|€ 8402 € 8402
147 [VIA MENEGHETTI | 0 x 6 |€ 8402|€ 8402 € 8402
148  |[VIA RADAELLI | 0 x 6 |€ 10802]€ 10802 € 108,02
149  [VIARICCI | 0 x 6 |€ 6002]|€ 60,02 € 60,02
150 [VIA GRAMSCI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
151 [VIA AMALFI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
152 [VIA BACHELET | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
153 |[VIA CHIEREGHIN | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
154  [VIA LI CAUSI | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 0 2 € 1,60 | € - 2 2 1,60 | € 320 | € 422
155  |[VIA GERMANIA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
156 |VIA INGHILTERRA | 0 x 6 |€ 6002]|€ 60,02 € 60,02
157 [VIA MANTIERO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
158  [VIA PISA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
159 |VIA TRE VENEZIE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
160 |VIA ADAMELLO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
161 |VIA PAPA LEONE Il | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
162 [VIAS. MARIA DEL SILE | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
163 |VIA CALABRIA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
164 |VIA PUGLIA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
165 |VIA ABRUZZO | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
166 [VIA LOMBARDIA | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 | 2 € 1,60 | € 1,60 € 2,62
167 |[VIA DON STURZO (PARCHEGGIO) | 0 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
168 [VIA SPRINGOLO | 6 |€ 1,02 | € 1,02 € 1,02
|TOTALE COSTI SICUREZZA | | | € 1.230,00 | | | | € 2.333,02

(1) Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura "Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSQO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati
LOTTO | - Manutenzione del verde di Strade e Fossati - Fossati

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI

0 ~~
o) L\"’ ~ | ) ~
e | Slae| =3 |8 |§|uii]| uws
~— () - w w
2z |z |3 | 85 [£)2 e |[38¢8| 45
DENOMINAZIONE STRADA Sw | w | Z s 0 S g w | S £ N
X | > |0 o =l 2| 0D 0o
w o | & £9 = (& Z | FO % ==
IE s 0 N I = & n g 1)
2 ¢ | | & @
Zz o
Via S. Bona Nuova | 2 I,5 | € 492,00 6 | € 49680 | € 496,80
Via S. Bona Vecchia I 2 | € 328,00 6 | € 33280 € 332,80
Via Mandruzzato | I | € 16400 X 6 |€ 17030 ]| € 170,30
Via S. Pelaio | 0 0 € - 6 | € 4,80 | € 4,80
Viale della Repubblica (compresi fossati da via
| I I,5 | € 246,00 6 | € 25080 | € 250,80
Vicinale Corti a v.le della Repubblica)
V.le Vittorio Veneto I I 2 € 328,00 6 | € 33280 € 332,80
Viale Bgt. Treviso | 2 | € 328,00 6 | € 33280 € 332,80
Viale Felissent I I 05 | € 82,00 6 | € 86,80 | € 86,80
Via Cal di Breda | I I,5 | € 24600 X 6 | € 25230 € 252,30
Via Acquette e via Cartieretta | I | € 16400 | X 6 [€ 170,30 | € 170,30
Via Brigata Marche | 2 05 | € 164,00 6 | € 16880 | ¢€ 168,80
Via Bibano I 2 05 | € 164,00 6 | € 16880 | € 168,80
Canale TROSOLONGO: da Porta S. Tommaso a
| 2 | € 328,00 6 | € 33280 € 332,80
ex-stabilimenti Purina (Alzaia)
Via Callalta I 2 | € 328,00 6 | € 33280 € 332,80
Via Borin | 2 | 6 | € 86,80 | € 86,80
Via Zermanesa I 2 05 | € 164,00 6 | € 16880 | € 168,80
Via Terraglio | 2 0,5 € 164,00 6 € 168,80 | € 168,80
Via Noalese | 2 | € 328,00 6 | € 33280 € 332,80
Via Sant'artemio | | 05 | € 82,00 X 6 € 88,30 | € 88,30
Vic.le Comunale delle Corti | 2 05 | € 164,00 6 | € 16880 | € 168,80
Lungo Fiume Cerca (fronte caserme De Dominicis) | € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
Via Panigai (primo tratto) | € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
Via Panigai (secondo tratto) | € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
S. Osvaldo | € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
Via Nascimben | € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Salomoni | € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
delle Marie | € - X 6 € 6,30 | € 6,30
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Strada Paludi € - X 6 € 6,30 | € 6,30
S. Trovaso 2 2 € 656,00 6 [€ 66080 (€ 660,80
Strada Comunale San Vitale | | € 164,00 X 6 € 170,30 | € 170,30
Maleviste € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
Sambughe € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Strada S. Vitale 0 € - 6 | € 480 | € 4,80
Strada Vicinale di S. Vitale 2 0,5 € 164,00 6 € 168,80 | € 168,80
Cornare € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Spigariola € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Paludetti I,5 | € 246,00 6 [€ 25080 (€ 250,80
Fosso di Via Sant'Angelo, denominato "Duse" € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Fossi a lato di Via Priamo Tron € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Via Selvatico € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
Via Moncini € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Strada Boiago | € 164,00 6 | € 168,80 | € 168,80
Via dei Zotti (tratto a nord di via Postumia) € - X 6 € 6,30 | € 6,30
Strada di Selvana € - X 6 | € 6,30 | € 6,30
|TOTALE COSTI SICUREZZA € 5.658,00 € 5.985,70

() Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita

previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura
"Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSQO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

COMUNE DI TREVISO

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
LOTTO 2 - Manutenzione del verde di Parchi e Giardini

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI

VOCE IMPORTO
Riunione preliminare di coordinamento da effettuarsi tra RSPP, preposto/responsabile
dei lavori del committente e preposto/responsabile dei lavori della ditta incaricata
dell'esecuzione dei lavori € 250,00
Cartellonistica e segnaletica di sicurezza € 1.841.90
Informazione e formazione dei lavoratori per i rischi di natura interferenziale (n. 30

e % .
operatori * €/h 20,50 * n. | incontro) € 61500
Segnalazione di lavoro effettuata da moviere, comprese palette segnaletiche o bandiere € 5.904,00
Importo complessivo (IVA esclusa) € 8.610,90

In caso di verifica, qualora si dovesse riscontrare che |'Appaltatore non ottemperi alle misure di sicurezza

previste dal D.U.V.R.l., i relativi costi interferenziali previsti non verranno riconosciuti.
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Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

COMUNE DI TREVISO

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
LOTTO 2 - Manutenzione del verde di Parchi e Giardini

PERIODO EVENTUALE PROROGA: 6 MESI

VOCE IMPORTO
Riunione preliminare di coordinamento da effettuarsi tra RSPP, preposto/responsabile

dei lavori del committente e preposto/responsabile dei lavori della ditta incaricata

dell'esecuzione dei lavori € 0,00
Cartellonistica e segnaletica di sicurezza £751.13
Informazione e formazione dei lavoratori per i rischi di natura interferenziale (n. 30

operatori * €/h 20,50 * n. | incontro) € 615.00
Segnalazione di lavoro effettuata da moviere, comprese palette segnaletiche o bandiere € 3.936,00
Importo complessivo (IVA esclusa) € 5.302,13
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Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula.

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

COMUNE DI TREVISO

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati
LOTTO 2 - Manutenzione del verde di Parchi e Giardini - Parchi e giardini

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI
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A.AV.07 |GOLENA DELLA PENISOLA DEL PARADISO € - € - € - € - € - € -
GOLENA TRA PORTA S. TOMASO E VARCO
A.AV.08 € - € - € - € - € - € -
MANZONI
GOLENA TRA PORTA S. TOMASO E PORTA
A.AV.09 € - € - € - € - € - € -
PIAVE
GOLENA DA PORTA PIAVE AL BASTIONE
A.AV.10 € - € - € - € - € - € -
SCUOLE "PRATI"
A.AV.11 |BASTIONE S. PAOLO € - € - € - € - € - € -
CANALE DELLA POLVERIERA, tutte le sponde dx e
A.AV.12 2 | € 053 | € 3,20 € - € - € - € - € 3,20
sx da Lungo Sile Mattei a Bastioni San Paolo
LUNGOSILE MATTEI DA TRENTO TRIESTE A
A.AV.13 2 | € 053 | € 3,20 € - € - € - € - € 3,20
PONTE SAN MARTINO
A.AV.15 |GOLENA TRA PORTA CALVI E PONTE DE FERO 4 | € 1,07 | € 6,40 € - € - € - € - € 6,40
GOLENA TRA PORTA SANTI QUARANTA E
A.AV.16 4 | € 1,07 | € 6,40 € - € - € - € - € 6,40
PORTA CALVI
A.AV.17 |ARREDO VERDE DI VIA MONTERUMICI € 053 | € 3,20 € - € - 4 € 320 | € 6,40 | € 9,60
A.AV.19 |AIUOLA DELL'EDICOLA DI VIALE ORLEANS € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
A.AV.20 |AIUOLE DEL TRIBUNALE € 1,07 | € 6,40 4 € 320 | € - 2 € 1,60 | € 320 | € 9,60
CAMPOSCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE
AAV.2I € - € - € - € - € - € -
(VIA CASTELLO D'AMORE)
GIARDINO DELLA SEDE DELLA DIREZ. PROV.
A.AV.22 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
DEL TESORO
A.AV.24 |PRIMA AREA VERDE DI VIALE ORLEANS € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
A.AV.25 |SECONDA AREA VERDE DI VIALE ORLEANS € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
A.AV.29 |AREA VERDE DI VIA SARTORIO € 053 | € 3,73 4 € 320 | € - € - € - € 3,73
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AREA VERDE DEL MONUMENTO DEL
AAV.32 6 2 | € 053 | € 3,20 0 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,20
PARACADUTISTA
IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE BRIGATA
AlS.02 2 € - € - € - € - € - € -
MARCHE
A.PU.02 |GIARDINI DI PORTA FRA' GIOCONDO € 480 | € 28,80 0 4 € 320(¢€ - 2 € 1,60 € 320]|€ 32,00
€ 480 | € 28,80 0 4 € 320(¢€ - € - € - € 28,80
A.PU.03 |GIARDINI DI PORTA SS. QUARANTA
€ - € - € - € - € - € -
6 2 | € 0,53 | € 3,20 € - € - € - € - € 3,20
A.PU.04 |AREA VERDE DI VIALE ]. TASSO
€ - € - € - € - € - € -
GIARDINI DELLA STAZIONE FERROVIARIA,
compresa area verde tra Via Roma e Fiume Sile vicino
A.PU.0O5 i 6 6 | € 480 | € 28,80 € - € - 4 € 3201 € 640 (€ 35,20
Bar Orleans e compresa area verde fronte Piazzale
Duca d'Aosta lungo la rampa d'accesso al cavalcavia
A.PU.06 |GIARDINO DI PORTA ALTINIA 6 2 | € 053] € 3,20 0 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,20
A.PU.07 |AREA VERDE DELL'EX FORO BOARIO 7 4 | € 1,07 | € 7,47 € - € - € - € - € 7,47
A.PU.08 |AREA VERDE DI VIA CAVALLEGGERI 7 4 | € 1,07 | € 7,47 0 2 € 1,60 | € - 2 € 1,60 € 3,20 | € 10,67
A.PU.09 |AREA VERDE DI VIA SAN BARTOLOMEO 5 2 | € 053] € 2,67 € - € - € - € - € 2,67
A.PU.10 |PARCO URBANO PdL VIA SAN BARTOLOMEO 5 2 | € 053 | € 2,67 € - € - € - € - € 2,67
AIUOLE E PARCHEGGI INERBITI PdL VIA SAN
A.AV.36 5 2 | € 053 | € 2,67 € - € - € - € - € 2,67
BARTOLOMEO
AIUOLE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (VIA
A.SC.07 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
CASTELLO D'AMORE)
AREA VERDE DEL CENTRO CIVICO DI VIA
A.SC.08 7 4 | € 1,07 | € 7,47 € - € - € - € - € 7,47
DALMAZIA
GIARDINO DEL CENTRO TRIBUTI DI VIALE
A.SC.09 7 4 | € 1,07 | € 7,47 0 4 € 32| € - € - € - € 7,47
VITTORIO VENETO
ASC.10 GIARDINO DELLA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI 7 2 | € 053 | € 3,73 I € 1,60 | € 1,60 € - € - € 533
" |CULTURALI DI VIA ISONZO € - I € 1,60 | € 1,60 € - € - € 1,60
ASP.199 |VIA TASSO JACOPO 6 4 | € 1,07 | € 6,40 € - € - € - € - € 6,40
LUNGOSILE MATTEI ANTONIO DA VIALE
ASP.21 6 4 | € 1,07 | € 6,40 € - € - € - € - € 6,40
TRENTO TRIESTE A PONTE S. MARTINO
VIA ROMA DA PIAZZALE DUCA D'AOSTA AL
A.SP.250 6 4 | € 1,07 | € 6,40 € - € - 2 € 1,60 | € - € 6,40
PONTE S. MARTINO
ASP.306 |VIALE CAIROLI FRATELLI I I € 984,00 € 168,80 | € 1.012,80 € - € - € - € - € 1.012,80
ASP.307 |VIALE OBERDAN GUGLIELMO I I € 984,00 € 168,80 | € 1.012,80 € - € - € - € - € 1.012,80
I I € 984,00 € 168,80 | € 1.012,80 € - € - 4 € 3201 € 640 (€ 1.01920
ASP.313 |VIALE BIXIO NINO
€ - € - € - € - € - € -
VIALE TRENTO TRIESTE DA PORTA CALVI A
ASP.317 6 I € 984,00 6 | € 168,80 | € 1.012,80 € - € - € - € - € 1.012,80

PIAZZALE DUCA D'AOSTA
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ASP.406 [PARCHEGGIO dell'ex pattinodromo x | 4 |€ 12557 | € 753,40 e - |e - € - |le - |e 75340
ASP.54 |PIAZZALE DUCA D'AOSTA 2 | € 053 | € 3,20 € - (e - € I 3,20
B.AV.0l |AIUOLE IN VIA DON MILANI € 053 | € 3,73 € - e - € I 3,73
AREA VERDE DI VIA L. DA VINCI, compresa SP.44
B.AV.02 7 6 | € 1,60 | € 1120 € - |€ - € - e - | 11,20
VIA L. DA VINCI
B.AV.03 |AREA VERDE DI VIA ZANCHI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - (e - € I 3,73
B.AV.04 |AREA VERDE DI VIA ZANGRANDO 7 2 | € 053 | € 3,73 € - (e - € I 3,73
B.AV.05 |AREA VERDE INGRESSO DE LONGHI 7 4 | € 1,07 | € 7.47 2 € 160|€ - € - e - e 7.47
B.AV.06 |AIUOLA DI VIA FRANCESCO DA MILANO 5 2 | € 053 | € 2,67 € - |€ - € I 2,67
B.AV.10 |PRATO DELLA FIERA 7 4 |€ 1,07 | € 7.47 € - |€ - € I 7.47
B.AV.12 |PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |e - € - e - € 3,73
AREA VERDE DI STRADA DELLA MADONNETTA
B.AV.13 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - le - e 3,73
(FIUME STORGA)
AREA VERDE DI VIA FONDERIA LUNGO CANALE
B.AV.14 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - | 3,73
PIAVESELLA
B.AV.I5 |AREA VERDE DI VIA GANDINO € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - € 3,73
B.AV.16 |[CAMPO AGRICOLO DI VICOLO ZANELLA € 053 | € 1,07 € - |€ - € I 1,07
B.IS.01 |CENTRO SPORTIVO S.MARIA DEL ROVERE € - 4 € 320 | € - € - € - € -
B.PU.OI [AREA VERDE DI VIA RICCI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |e - € - e - € 3,73
AREA VERDE DI VIA BATTISTEL (LUNGO FIUME
B.PU.02 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |€ - € - e - | 1,07
STORGA)
B.PU.03 |AREA VERDE DI VIA BATTISTEL (PARCO GIOCHI)| 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € N 3,73
B.PU.04 [AREA VERDE DI VIA BEAZZANO 7 2 | € 053 | € 3,73 € 160|€ - € - le - € 3,73
B.PU.05 [AREA VERDE DI VIA FONDERIA 7 4 |€ 1,07 | € 7.47 € 160|€ - € I 7.47
B.PU.06 [AREA VERDE DI VIA GIORGIONE 7 2 | € 053 | € 3,73 € 160|€ - € - e - € 3,73
B.PU.07 [AREA VERDE DI VIA P.M. PENNACCHI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |e - € - le - e 3,73
B.PU.08 [PARCO "ORO VERDE" 7 4 |€ 1,07 | € 7.47 € - |€ - € I 7.47
BPU.I1 [PARCO VIA DON MILANI 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - € 3,73
7 4 |€ 1,07 | € 7.47 2 € 160 € 1,60 € - e - e 9,07
B.PU.I2 |PRIMA AREA VERDE DI VIA BOCCACCIO
4 € 32[€ 32 € - e - e 3,20
B.PU.16 |AREA VERDE DI VIA DEI DA PRATA 7 2 | € 053 | € 3,73 e - |e - € - e - e 3,73
B.PU.17 [AREA VERDE DI VIA GHIRLANDA 2 | € 053 | € 3,73 4 € 32| - 4 € 320 € 640 € 10,13
AREA VERDE EX SCUOLE CANTU' (CIRCOLO
B.SC.0I 0 2 | € 053 | € - € - |e - € - e - e -
RICREATIVO ANZIANI VIA TIRINDELLI)
GIARDINO DELLA SEDE DELLA BANDA
B.SC.02 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
COMUNALE
C.AV.0l [AIUOLA CHIESA S. PAOLO 7 2 | € 053 | € 3,73 e - |e - € - e - e 3,73
C.AV.03 |AREA MONUMENTO VIA VICINALE DELLE CORTI[ 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |e - € - le - e 1,07
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AREA VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIA
C.AV.04 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
GERMANIA
C.AV.05 [AREA VERDE DI STRADA CASTAGNOLE 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
C.AV.06 |[AREA VERDE DI VIA E. CONTARINI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - e 3,73
C.AV.07 |AREA VERDE DI VIA GERMANIA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - e 3,73
C.AV.08 |AREA VERDE DI VIA GRAMSCI (I E 2) 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |€ - € - e - e 1,07
C.AV.10 [AREA VERDE DI VIA LIGURIA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - e 3,73
C.AV.12 |AREA VERDE DI VIA SICILIA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - e 3,73
C.AV.13 |AREE VERDI DI VIA L. CHIEREGHIN 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - € 3,73
C.AV.14 |AREE VERDI DI VIA TRE VENEZIE 7 4 | € 1,07 | € 7,47 4 € 32|€ - € - e - |€ 7,47
C.AV.I5 |AREE VERDI VIA MANTOVANI ORSETTI 7 4 | € 1,07 | € 7,47 2 € 160|€ - 2 € 1,60 | € 320|€ 10,67
ARREDO VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIALE
C.AV.16 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - |e 3,73
FRANCIA
C.AV.17 |ARREDO VERDE DI VIA A. MANTIERO 4 | € 1,07 | € 7,47 € - |€ - € - e - |€ 7,47
C.AV.18 |ARREDO VERDE PIAZZA UNITA' D'ITALIA 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - |€ 3,73
C.AV.22 |GIARDINO FENOLOGICO IN V. DE COUBERTIN 2 € - € - |e€ - € - e - |e -
GIARDINO STRUTTURA PROTETTA DI VIA
C.AV.23 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |e€ - € - e - |e 3,73
FERROVIA
C.AV.24 [ORTO BOTANICO IN V. LE NAZIONI U. € 053 | € 1,07 € - |€ - € - € - |€ 1,07
C.AV.29 [PRIMA AREA VERDE DI VIALE NAZIONI UNITE € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - € 3,73
SECONDA AREA VERDE DI VIALE NAZIONI
C.AV.30 2 € - € - |e€ - € - e - e -
UNITE
AREA VERDE DI VIA SANTA BONA (PEEP 6.4
C.AV.31 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |e€ - € - e - e 1,07
BORGO CAPRIOLO)
C.AV.33 |AREE VERDI DI VIA SANTA BONA PRESSO ISRAA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |e€ - € - e - e 3,73
CAMPO AGRICOLO DI VIA CISOLE (EX
C.AV.35 2 € - € - |e€ - € - e - e -
MOTORIZZAZIONE CIVILE)
AREA VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIA
C.AV.36 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - e 3,73
CASTAGNOLE N. 58
AREA VERDE DI VIA CAVASIN P.EEP. 7.1
C.AV.37 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
MONIGO
C.AV.40 |AIUOLE DI VIALE OLIMPIA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - € 3,73
C.AV.4| |AIUOLE DI VIALE EUROPA (C.A. BEZZECCA2) 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - € 3,73
C.AV.42 |AIUOLA DI STRADA LA BASSA (CABINA ENEL) 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - € 3,73
C.AV.43 |AREA VERDE DI EL ALAMEIN 7 2 | € 053 | € 3,73 € - |€ - € - e - € 3,73
C.AV.45 [AREA VERDE DI VIA MANDRUZZATO 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 160|€ - € - e - € 3,73
C.AV.46 |AREA INCOLTA VIA S. BONA NUOVA, CIV. 174 2 € - € - |€ - € - e - e -
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AREA VERDE DEL CENTRO CIVICO DI STR. DEL
C.PU.OI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
GALLETTO
C.PU.02 (AREA VERDE DEL PEEP DI VIA L. CHIEREGHIN 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.03 (AREA VERDE DI PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
AREA VERDE DI STRADA S. BONA VECCHIA
C.PU.04 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
(ANTENNA DI VIA RAGUSA)
C.PU.05 [AREA VERDE DI VIA A. MANTIERO 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.06 [AREA VERDE DI VIA ALBONA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.07 [AREA VERDE DI VIA AMALFI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.08 (AREA VERDE DI VIA EVEREST 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
C.PU.09 (AREA VERDE DI VIA F. TURATI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.10 [AREA VERDE DI VIA FOSSAGGERA 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
C.PU.II1 [AREA VERDE DI VIA TOSCANA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.12 (AREA VERDE DI VIALE FRANCIA 7 4 | € 1,07 | € 7,47 € - € - € - € - € 7,47
C.PU.13 (AREE VERDI DI VIALE EUROPA 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.14 [BOSCO DEL RESPIRO 7 4 | € 320 | € 22,40 € - € - 6 € 480 | € 9,60 | € 32,00
C.PU.15 [PARCO "ALI DORATE" 7 6 | € 4,80 | € 33,60 € - € - € - € - € 33,60
C.PU.I6 [PARCO "TAVOLOZZA TREVIGIANA" 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.I7 [PARCO DI S. PELAJO 7 6 | € 4,80 | € 33,60 € - € - € - € - € 33,60
C.PU.18 [PARCO DI VIA MANTOVANI ORSETTI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.20 (GIARDINI DI VIA BRIGATA CADORE 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
C.PU.21 [GIARDINO DI VIA BERTO 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
GIARDINO DEL P.E.E.P. 6.4 S.BONA (RETRO
C.PU.22 7 2 | € 053] € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
ASILO)
GIARDINO DEL P.E.EE.P. 6.1 S.BONA (BORGO
C.PU.23 7 2 | € 053] € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
CAPRIOLO)
AREE VERDI DEL P.E.E.P. 6.2 SBONA, VICOLO CA'
C.PU.24 7 2 | € 053] € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
ZENOBIO
C.PU.25 [(AREE VERDI DI VIA DEL POZZETTO 2 | € 0,53 | € 3,73 2 € 1,60 | € - 4 € 3,20 | € 6,40 | € 10,13
C.PU.25 (AREE VERDI DI VIA DEL POZZETTO € - € - € - € - € - € -
C.PU.26 [PARCO SAN MARTINO 8 | € 6,40 | € 44,80 6 € 480 € - € - € - € 44,80
C.SC.0l |GIARDINO DEL CENTRO CIVICO DI SAN PELAJO 7 € - € - € - € - € - € -
D.AV.0l |AREA MONUMENTO DI VIA MALEVISTE 2 € - 2 € 1,60 | € - € - € - € -
AREA VERDE DEL MONUMENTO Al CADUTI DI
D.AV.02 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
S. ANGELO
D.AV.03 |AREA VERDE DELLE STIORE 2 2 | € 0,53 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
AREA VERDE DI STRADA NOALESE (VIA DA
D.AV.04 7 4 | € 1,07 | € 747 2 € 1,60 | € - € - € - € 747

CORONA)
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7 2 | € 053 | € 3,73 4 € 320 | € - € - € - € 3,73
AREE VERDI E PARCHEGGI DI VIA S. AGNESE
D.AV.05 € - € - € - € - € - € -
(P.E.E.P. 7.5 S.GIUSEPPE) < < < < < <
D.AV.06 |AREA VERDE DI STRADA SCUDETTO S.GIUSEPPE 2 2 | € 053 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
D.AV.07 |AREA VERDE DI VIA G. MARINI 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
D.AV.09 |AREA VERDE DI VIA E. REGINATO 7 € - € - € - € - € - € -
D.AV.10 |AREA VERDE DI VIA G. BENZI 7 4 | € 1,07 | € 7,47 € - € - € - € - € 7,47
D.AV.I12 |AREA VERDE DI VIA MICHELANGELO 7 € - € - € - € - € - € -
D.AV.I13 |AREA VERDE DI VIA S. ANGELO E VIA SARPI 7 2 | € 0,53 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
D.AV.14 |AREA VERDE SUL SILE DI CANIZZANO 2 4 | € 1,07 | € 2,13 € - € - € - € - € 2,13
D.AV.17 |TERZA AREA VERDE DI VIA PALUDETTI 7 2 | € 0,53 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
AIUOLE DEL PARCHEGGIO DI STRADA
D.AV.I8 7 2 | € 053] € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
CANIZZANO
CAMPO AGRICOLO DI VIA GIOVANNA D'ARCO
D.AV.19 2 € - € - € - € - € - € -
(PEEP CANIZZANO 8.2)
AREA VERDE DI PERTINENZA DEL
D.AV.20 2 | € 027 | € 0,53 € - € - € - € - € 0,53
MONUMENTO DI STRADA DELL'AEROPORTO
AREA VERDE DI VIA CANIZZANO E
D.AV.21 7 4 | € 1,07 | € 7,47 2 € 1,60 | € - € - € - € 7,47
PARCHEGGIO (P.L. LIBRALATO)

D.AV.22 |AREA VERDE DI VIA VECCHIA SANT'ANGELO € 1,07 | € 7,47 4 € 320 | € - € - € - € 7,47
D.AV.23 AREA VERDE DI VIA CASTELLANA (P.L. € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
" 77 |CASTELLANALI) € - € - € - € - € - e .
D.PU.OI [AREA VERDE DI VIA FRANCESCHETTI 7 2 | € 0,53 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
D.PU.02 (PRIMA AREA VERDE DI VIA GIOVANNA D'ARCO 7 2 | € 053 | € 3,73 2 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
D.PU.03 [AREA VERDE DI VIA O. OTTAVI 7 4 | € 1,07 | € 7,47 € - € - € - € - € 7,47
D.PU.04 |AREA VERDE DI VIA ZORZI 7 2 | € 0,53 | € 3,73 € 1,60 | € - € - € - € 3,73
D.PU.05 [AREA VERDE SUL SILE DI S. ANGELO 7 4 | € 1,07 | € 7,47 € 1,60 | € - € - € - € 7,47

7 4 | € 1,07 | € 7,47 € 1,60 | € - € - € - € 7,47
D.PU.07 [PRIMA AREA VERDE DI VIA PALUDETTI € - € - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € - € -
D.PU.08 [SECONDA AREA VERDE DI VIA PALUDETTI € 0,53 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
D.PU.09 [AREA VERDE DI VIA J. SANSOVINO € 0,53 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
SECONDA AREA VERDE DI VIA GIOVANNA
D.PU.I0 7 2 | € 053 | € 3,73 4 € 320 | € - 2 € 1,60 | € 320 | € 6,93
D'ARCO
GIARDINO DEL CENTRO CIVICO DI VIA
D.SC.0l 7 2 | € 053 | € 3,73 € - € - € - € - € 3,73
PASUBIO
AREA VERDE DI STRADA SANT'ANTONINO (VIA
E.AV.0I 7 | € 027 | € 1,87 € - € - € - € - € 1,87

EMO)
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GIARDINO CASA GIALLA VIA BORGO MESTRE,
E.AV.03 7 2 | € 053|€ 373 € - |e - € - le - e 3,73
CIv. 13
EAV.06 |GIARDINO DELL'EX ISTITUTO ALBERGHIERO 2 € - e - |e - € N -
AREA VERDE IN VIA SANT'ANTONINO FRONTE
E.AV.07 2 I | € 027|€ 053 2 € 160|€ - € - e - e 0,53
SANAGENS
AREA VERDE LUNGO TANGENZIALE (VIA
E.AV.08 2 4 | € 07| € 213 € - |e - € - le - e 2,13
BORGO MESTRE)
EAV.09 |AREA VERDE IN PIAZZETTA FORCELLINI 7 2 | € 053 € 373 e - |e - € P 3,73
EAV.10 |AREA MONUMENTO CA' FONCELLO 2 I | € 027| € 053 e - |e - € - e - e 0,53
EAV.I| |AREA MONUMENTO CHIESA DEI FRATI 2 € - € - |e - € - e - e -
EAV.12 |AREA MONUMENTO VIA MEDAGLIE D'ORO 2 € 053 € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
EAV.13 |AREA VERDE DI VIA GHIRADA 7 € 053| € 373 € - |e - € - e - e 3,73
7 € 107 € 747 2 € 160|€ - € - e - e 7,47
EAV.14 |AREE VERDI DI BORGO VENEZIA € - € - |e - € - e - e -
€ - € - |e - € - e - e -
EAV.16 |AREE VERDI DEL SOTTOPASSO DI VIA SARPI € - 2 € l60|l€ - € - e - e -
EAV.17 |GIARDINO DI VIA EINAUDI 2 | € 053 € 373 € - |e - 2 | e 60| € 320(¢€ 6,93
AREA VERDE E PARCHEGGI VIA CAPUZZO / VIA
EAV.18 7 2 | € 053|€ 373 4 € 320[€ - € - e - e 3,73
FONTEBASSO / VIA FORNACI
€ - 4 € 32| - € N -
EIS.OI |IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MEDAGLIE D'ORO
€ - e - |e - € - e - e -
EPUOI |AREA VERDE "SOLE SPLENDENTE" 7 2 | € 053|€ 373 € - |e - € N 3,73
AREA VERDE DI STRADA S. ZENO (VIA
E.PU.02 7 2 | € 053|€ 373 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
ROLANDELLO)
E.PU.03 |AREA VERDE DI VIA FAMIGLIA ALBERGHETTI 7 4 | € 07| € 747 e - |le - € P 7,47
EPU.04 |AREA VERDE DI VIA FOSSE ARDEATINE 7 2 | € 053|€ 373 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
EPU.05 |AREA VERDE DI VIA STRETTI 7 2 | € 053|€ 373 € - |e - € - e - e 3,73
EPU.06 |AREA VERDE DI VIA SELVATICO 7 2 | € 053|€ 373 2 € 160|€ - € - e - e 3,73
E.PU.07 |AREA VERDE DI VIA NASCIMBEN 7 2 | € 053|€ 373 € - |e - € - 3,73
7 4 |€ 07| € 747 2 € 160|€ - 2 | e 60| € 320]€ 10,67
E.PU.08 |PARCO DI SANT'ANTONINO
€ - e - |e - € - e - e -
GIARDINO DEL CENTRO CIVICO DI STRADA S.
ESC.0! 7 2 | € 053|€ 373 € - |e - € - le - e 3,73
ZENO (VILLA CAPUZZO)
|TOTALE COSTI SICUREZZA | €3.936,00 | | € 928,77 [ € 5.629,40 € 8,00 € 64,00 [ € 5.701,40
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SIEPI

AIUOLE
PIANTUMATE
potatura - scerbatura

(n. interventi su 6 mesi)

SEGNALETICA (5)

TOTALE SICUREZZA

AIUOLE
PIANTUMATE

per intervento

TOTALE SICUREZZA

AIUOLE
PIANTUMATE

TOTALE SICUREZZA

)

(1) Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura "Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati
LOTTO 2 - Manutenzione del verde di Parchi e Giardini - Parchi e giardini
PERIODO EVENTUALE PROROGA: 6 MESI
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A.AV.07 |GOLENA DELLA PENISOLA DEL PARADISO | I € - € - € - € - € - € -
GOLENA TRA PORTA S. TOMASO E VARCO
A.AV.08 | € - € - € - € - € - € -
MANZONI
GOLENA TRA PORTA S. TOMASO E PORTA
A.AV.09 | € - € - € - € - € - € -
PIAVE
GOLENA DA PORTA PIAVE AL BASTIONE
A.AV.10 | € - € - € - € - € - € -
SCUOLE "PRATI"
A.AV.11 |BASTIONE S. PAOLO | € - € - € - € - € - € -
CANALE DELLA POLVERIERA, tutte le sponde dx e
AAV.12 _ , o | 2 | € 053 | € 0,53 € - |e - € - e - e 0,53
sx da Lungo Sile Mattei a Bastioni San Paolo
LUNGOSILE MATTEI DA TRENTO TRIESTE A
A.AV.13 | 2 | € 053 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
PONTE SAN MARTINO
A.AV.I5 |GOLENA TRA PORTA CALVI E PONTE DE FERO | 4 | € 1,07 | € 2,13 € - | € - € - | € - | € 2,13
GOLENA TRA PORTA SANTI QUARANTA E
A.AV.16 | I 4 | € 1,07 | € 2,13 € - € - € - € - € 2,13
PORTA CALVI
A.AV.17 |ARREDO VERDE DI VIA MONTERUMICI | I € 053 | € 1,07 € - € - 4 € 320 | € 6,40 | € 747
A.AV.19 |AIUOLA DELL'EDICOLA DI VIALE ORLEANS 2 € 053 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
A.AV.20 |AIUOLE DEL TRIBUNALE | € 1,07 | € 1,07 4 € 320 | € 3,20 2 € 1,60 | € 320 | € 747
CAMPOSCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE
AAV.2I 2 € - € - € - € - € - € -
(VIA CASTELLO D'AMORE)
GIARDINO DELLA SEDE DELLA DIREZ. PROV.
A.AV.22 2 2 | € 053 | € 1,60 2 € 1,60 | € 1,60 € - € - € 3,20
DEL TESORO
A.AV.24 |PRIMA AREA VERDE DI VIALE ORLEANS € 053 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
A.AV.25 |SECONDA AREA VERDE DI VIALE ORLEANS € 053 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
A.AV.29 |AREA VERDE DI VIA SARTORIO € 053 | € 1,07 4 € 320 | € 3,20 € - € - € 4,27
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AREA VERDE DEL MONUMENTO DEL
AAV.32 I 2 2 | € 053 | € 1,60 I 2 € 1,60 | € 1,60 € - € - € 3,20
PARACADUTISTA
IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE BRIGATA
AlS.02 I € - € - € - € - € - € -
MARCHE
A.PU.02 |GIARDINI DI PORTA FRA' GIOCONDO I € 4,80 | € 14,40 I 4 € 320 € 320 2 € 1,60 € 320]|€ 20,80
I € 4,80 | € 14,40 I 4 € 320 € 320 € - € - € 17,60
A.PU.03 |GIARDINI DI PORTA SS. QUARANTA
€ - € - € - € - € - € -
I 2 2 | € 053 | € 1,60 € - € - € - € - € 1,60
A.PU.04 |AREA VERDE DI VIALE ]. TASSO
€ - € - € - € - € - € -
GIARDINI DELLA STAZIONE FERROVIARIA,
compresa area verde tra Via Roma e Fiume Sile vicino
A.PU.0O5 i I 2 6 | € 480 | € 14,40 € - € - 4 € 3201 € 640 (€ 20,80
Bar Orleans e compresa area verde fronte Piazzale
Duca d'Aosta lungo la rampa d'accesso al cavalcavia
A.PU.06 |GIARDINO DI PORTA ALTINIA I 2 2 | € 053 | € 1,60 I 2 € 1,60 | € 1,60 € - € - € 3,20
A.PU.07 |AREA VERDE DELL'EX FORO BOARIO 2 I 4 | € 1,07 | € 3,20 € - € - € - € - € 3,20
A.PU.08 |AREA VERDE DI VIA CAVALLEGGERI 2 I 4 | € 1,07 | € 3,20 I 2 € 1,60 | € 1,60 2 € 1,60 € 3,20 | € 8,00
A.PU.09 |AREA VERDE DI VIA SAN BARTOLOMEO I 2 | € 053 | € 0,53 € - € - € - € - € 0,53
A.PU.10 |PARCO URBANO PdL VIA SAN BARTOLOMEO I 2 | € 053 | € 0,53 € - € - € - € - € 0,53
AIUOLE E PARCHEGGI INERBITI PdL VIA SAN
A.AV.36 I 2 | € 053 | € 0,53 € - € - € - € - € 0,53
BARTOLOMEO
AIUOLE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (VIA
A.SC.07 2 2 | € 053 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
CASTELLO D'AMORE)
AREA VERDE DEL CENTRO CIVICO DI VIA
A.SC.08 2 4 | € 1,07 | € 3,20 € - € - € - € - € 3,20
DALMAZIA
GIARDINO DEL CENTRO TRIBUTI DI VIALE
A.SC.09 2 I 4 | € 1,07 | € 3,20 | 4 € 320 € 320 € - € - € 6,40
VITTORIO VENETO
ASC.10 GIARDINO DELLA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI 2 I 2 | € 053 | € 1,60 I € 1,60 | € 1,60 € - € - € 3,20
o CULTURALI DI VIA ISONZO € - I € 1,60 | € 1,60 € - € - € 1,60
ASP.199 |VIA TASSO JACOPO I 2 4 | € 1,07 | € 3,20 € - € - € - € - € 3,20
LUNGOSILE MATTEI ANTONIO DA VIALE
ASP.21 I 4 | € 1,07 | € 1,07 € - € - € - € - € 1,07
TRENTO TRIESTE A PONTE S. MARTINO
VIA ROMA DA PIAZZALE DUCA D'AOSTA AL
A.SP.250 | 4 | € 1,07 | € 1,07 € - € - 2 € 1,60 | € - € 1,07
PONTE S. MARTINO
ASP.306 |VIALE CAIROLI FRATELLI I I I € 492,00 € 168,80 | € 506,40 € - € - € - € - € 506,40
ASP.307 |VIALE OBERDAN GUGLIELMO I I I € 492,00 € 168,80 | € 506,40 € - € - € - € - € 506,40
I I I € 492,00 € 168,80 | € 506,40 € - € - 4 € 3201 € 640 (€ 512,80
ASP.313 |VIALE BIXIO NINO
€ - € - € - € - € - € -
VIALE TRENTO TRIESTE DA PORTA CALVI A
ASP.317 I 2 I € 492,00 6 | € 168,80 | € 506,40 € - € - € - € - € 506,40

PIAZZALE DUCA D'AOSTA
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A.SP.406 |PARCHEGGIO dell'ex pattinodromo | x | 4 |€ 12557 | € 125,57 e - |le - € - le - e 12557
ASP.54 |PIAZZALE DUCA D'AOSTA | 2 | € 053 | € 0,53 e - |e - € - le - e 0,53
B.AV.0l |AIUOLE IN VIA DON MILANI 2 € 053 | € 1,60 e - |e - € - le - e 1,60
AREA VERDE DI VIA L. DA VINCI, compresa SP.44
B.AV.02 2 6 | € 1,60 | € 3,20 € - |le - € - e - € 3,20
VIA L. DA VINCI
B.AV.03 |AREA VERDE DI VIA ZANCHI 2 2 | € 053 | € 1,07 e - |e - € - le - e 1,07
B.AV.04 |AREA VERDE DI VIA ZANGRANDO 2 2 | € 053 | € 1,07 e - |e - € - le - e 1,07
B.AV.05 |AREA VERDE INGRESSO DE LONGHI 2 4 |€ 1,07 | € 2,13 2 € 160 € 1,60 € - e - e 3,73
B.AV.06 |AIUOLA DI VIA FRANCESCO DA MILANO | 2 | € 053 | € 0,53 € - |e - € - le - € 0,53
B.AV.10 |PRATO DELLA FIERA 2 4 | € 1,07 | € 2,13 e . e . € - le - e 2,13
B.AV.12 |PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2 2 | € 053 | € 1,60 e . e . € - e - e 1,60
AREA VERDE DI STRADA DELLA MADONNETTA
BAV.I3 2 2 | € 053 | € 1,07 2 € 160| € 1,60 € - le - e 2,67
(FIUME STORGA)
AREA VERDE DI VIA FONDERIA LUNGO CANALE
B.AV.|4 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |le - € - le - € 1,07
PIAVESELLA
B.AV.15 |AREA VERDE DI VIA GANDINO 2 € 053 | € 1,60 2 € 160 € 1,60 € I 3,20
B.AV.16 |CAMPO AGRICOLO DI VICOLO ZANELLA | € 053 | € 0,53 € - |le - € - e - € 0,53
B.IS.01 |CENTRO SPORTIVO S.MARIA DEL ROVERE € - 4 € 320|€ 320 € I 3,20
B.PU.OI |AREA VERDE DI VIA RICCI 2 2 | € 053 € 1,60 € - |e - € I 1,60
AREA VERDE DI VIA BATTISTEL (LUNGO FIUME
B.PU.02 [ 2 | € 053 | € 0,53 € - |le - € - le - € 0,53
STORGA)
B.PU.03 |AREA VERDE DI VIA BATTISTEL (PARCO GIOCHI)| 2 | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 160| € 1,60 € - I 3,20
B.PU.04 |AREA VERDE DI VIA BEAZZANO 2 | 2 | € 053 | € 1,60 € 160 € 1,60 € - e - e 3,20
B.PU.05 |AREA VERDE DI VIA FONDERIA 2 4 | € 1,07 | € 2,13 € 160 € 1,60 € I 3,73
B.PU.06 |AREA VERDE DI VIA GIORGIONE 2 2 | € 053 € 1,07 € 160 € 1,60 € I 2,67
B.PU.07 |AREA VERDE DI VIA P.M. PENNACCHI 2 2 | € 053 | € 1,07 e . e . € I 1,07
B.PU.08 |PARCO "ORO VERDE" 2 | 4 | € 1,07 | € 3,20 e . e . € - e - e 3,20
B.PU.II |PARCO VIA DON MILANI 2 | 2 | € 053 € 1,60 2 € 160 € 1,60 € I P 3,20
2 | 4 | € 1,07 | € 3,20 2 € 160 € 1,60 € I 4,80
B.PU.12 |PRIMA AREA VERDE DI VIA BOCCACCIO " = 30 € 33 < . < 7
B.PU.16 |AREA VERDE DI VIA DEI DA PRATA 2 2 | € 053 € 1,07 e . e . € I 1,07
B.PU.17 |AREA VERDE DI VIA GHIRLANDA 2 2 | € 053 € 1,07 4 € 320 € 320 4 € 320 € 640 € 10,67
AREA VERDE EX SCUOLE CANTU' (CIRCOLO
B.SC.0I 0 2 | € 053 | € - e - |e - € - e - e -
RICREATIVO ANZIANI VIA TIRINDELLI)
GIARDINO DELLA SEDE DELLA BANDA
B.SC.02 2 2 2 | € 053 | € 2,13 2 € 160 € 1,60 € - e - e 3,73
COMUNALE
C.AV.0l |AIUOLA CHIESA S. PAOLO 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - |le - € I 1,60
C.AV.03 |AREA MONUMENTO VIA VICINALE DELLE CORTI| | 2 | € 053 | € 0,53 e - |e - € - le - € 0,53
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AREA VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIA
C.AV.04 2 | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 160|€ 160 € - e - e 3,20
GERMANIA
C.AV.05 |AREA VERDE DI STRADA CASTAGNOLE 2 | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 1,60[€ 1,60 € - 3,20
C.AV.06 |AREA VERDE DI VIA E. CONTARINI 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |€ - € - 1,07
C.AV.07 |AREA VERDE DI VIA GERMANIA 2 2 | € 053 | € 1,60 € - |€ - € - 1,60
C.AV.08 |AREA VERDE DI VIA GRAMSCI (I E 2) | 2 | € 053 | € 0,53 € - |€ - € - 0,53
C.AV.10 |AREA VERDE DI VIA LIGURIA 2 | 2 | € 053 | € 1,60 € - |€ - € - 1,60
C.AV.12 |AREA VERDE DI VIA SICILIA 2 | 2 | € 053 | € 1,60 € - |€ - € - 1,60
C.AV.13 |AREE VERDI DI VIA L. CHIEREGHIN 2 | 2 | € 053 | € 1,60 € - |e - € - e - e 1,60
C.AV.14 |AREE VERDI DI VIA TRE VENEZIE 2 | 4 | € 1,07 | € 320 4 € 320|€ 320 € - e - € 6,40
C.AV.I5 |AREE VERDI VIA MANTOVANI ORSETTI 2 | 4 | € 1,07 | € 320 2 € 160 € 1,60 2 € 160 | € 320€ 8,00
ARREDO VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIALE
CAV.16 2 | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 160|€ 160 € - e - e 3,20
FRANCIA
C.AV.17 |ARREDO VERDE DI VIA A. MANTIERO | 4 | € 1,07 | € 320 € - |e - € - e - € 3,20
C.AV.I8 |ARREDO VERDE PIAZZA UNITA' D'ITALIA | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 160 € 1,60 € - e - € 3,20
C.AV.22 |GIARDINO FENOLOGICO IN V. DE COUBERTIN | € - € - |le - € - le - e -
GIARDINO STRUTTURA PROTETTA DI VIA
CAV.23 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
FERROVIA
C.AV.24 |ORTO BOTANICO IN V. LE NAZIONI U. | € 053 € 0,53 € - |e - € - 0,53
C.AV.29 |PRIMA AREA VERDE DI VIALE NAZIONI UNITE 2 € 053] € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
SECONDA AREA VERDE DI VIALE NAZIONI
C.AV.30 | € - € - |le - € - e - e -
UNITE
AREA VERDE DI VIA SANTA BONA (PEEP 6.4
CAV.3I | 2 | € 053 | € 0,53 € - |e - € S - 0,53
BORGO CAPRIOLO)
C.AV.33 |AREE VERDI DI VIA SANTA BONA PRESSO ISRAA | 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |e - € S - 1,07
CAMPO AGRICOLO DI VIA CISOLE (EX
CAV.35 | € - € - |le - € - le - e -
MOTORIZZAZIONE CIVILE)
AREA VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIA
C.AV.36 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |€ - € - le - € 1,07
CASTAGNOLE N. 58
AREA VERDE DI VIA CAVASIN P.EEP. 7.1
C.AV.37 2 2 | € 053 | € 1,07 2 € 1,60|€ 1,60 € - e - e 2,67
MONIGO
C.AV.40 |AIUOLE DI VIALE OLIMPIA 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
C.AV.4| |AIUOLE DI VIALE EUROPA (C.A. BEZZECCA2) 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
C.AV.42 |AIUOLA DI STRADA LA BASSA (CABINA ENEL) 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
C.AV.43 |AREA VERDE DI EL ALAMEIN 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
C.AV.45 |AREA VERDE DI VIA MANDRUZZATO 2 2 | € 053] € 1,60 2 € 160 € 1,60 € - e - e 3,20
C.AV.46 |AREA INCOLTA VIA S. BONA NUOVA, CIV. 174 [ € - € - |e - € - le - e -
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AREA VERDE DEL CENTRO CIVICO DI STR. DEL
C.PUOI 2 | 2 | € 053 | € 1,60 € - |e - € - e - € 1,60
GALLETTO
C.PU.02 [AREA VERDE DEL PEEP DI VIA L. CHIEREGHIN 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
C.PU.03 [AREA VERDE DI PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE 2 2 | € 053] € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
AREA VERDE DI STRADA S. BONA VECCHIA
C.PU.04 2 2 | € 053 | € 1,07 2 € 160| € 1,60 € - e - € 2,67
(ANTENNA DI VIA RAGUSA)
C.PU.05 [AREA VERDE DI VIA A. MANTIERO 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - |e - € - e - € 1,60
C.PU.06 |AREA VERDE DI VIA ALBONA 2 | 2 | € 053] € 1,60 € - | - € - e - (€ 1,60
C.PU.07 |AREA VERDE DI VIA AMALFI 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - | - € - |le - |€ 1,60
C.PU.08 |AREA VERDE DI VIA EVEREST 2 | 2 | € 053 € 1,60 2 € 160[€ 160 € - |le - |€ 3,20
C.PU.09 |AREA VERDE DI VIA F. TURATI 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - | - € - |le - |€ 1,60
C.PU.I0 |AREA VERDE DI VIA FOSSAGGERA 2 | 2 | € 053 € 1,60 2 € 160[€ 160 € - |le - |€ 3,20
C.PU.II |AREA VERDE DI VIA TOSCANA 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - | - € - |le - |€ 1,60
C.PU.12 |AREA VERDE DI VIALE FRANCIA 2 | 4 | € 1,07 | € 3,20 € - | - € - |le - |€ 3,20
C.PU.I13 |AREE VERDI DI VIALE EUROPA 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - | - € - |le - |€ 1,60
C.PU.14 |BOSCO DEL RESPIRO 2 4 | € 320 | € 6,40 € - | - 6 € 480 | € 960 | € 16,00
C.PU.I5 |PARCO "ALI DORATE" 2 | 6 | € 480 | € 1440 € - |e - € - |le - |€ 14,40
C.PU.16 |PARCO "TAVOLOZZA TREVIGIANA" 2 | 2 | € 053 € 1,60 € - | - € - 1,60
C.PU.17 |PARCO DI S. PELAJO 2 | 6 | € 480 | € 1440 € - |e - € - e - e 14,40
C.PU.I8 |PARCO DI VIA MANTOVANI ORSETTI 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - 1,07
C.PU20 |GIARDINI DI VIA BRIGATA CADORE 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - 1,07
C.PU2I |GIARDINO DI VIA BERTO 2 2 | € 053 € 1,07 2 € 160 € 1,60 € - 2,67
GIARDINO DEL P.EEP. 6.4 SBONA (RETRO
CPU22 2 2 | € 053] € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
ASILO)
GIARDINO DEL P.EEP. 6.1 SBONA (BORGO
CPU23 2 2 | € 053] € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
CAPRIOLO)
AREE VERDI DEL P.E.E.P. 6.2 SBONA, VICOLO CA'
C.PU.24 2 2 | € 053] € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
ZENOBIO
C.PU.25 |AREE VERDI DI VIA DEL POZZETTO 2 2 | € 053 € 1,07 2 € 160[€ 160 4 € 320( € 640(€ 9,07
C.PU.25 |AREE VERDI DI VIA DEL POZZETTO | € - € - | - € - -
C.PU.26 |PARCO SAN MARTINO 2 8 | € 640 [ € 1280 6 € 480 [€ 480 € - 17,60
C.SC.0l |GIARDINO DEL CENTRO CIVICO DI SAN PELAJO| 2 € - € - |€ - € - le - € -
D.AV.0l |AREA MONUMENTO DI VIA MALEVISTE | € - 2 € 160[€ 160 € - 1,60
AREA VERDE DEL MONUMENTO Al CADUTI DI
D.AV.02 2 2 | € 053] € 1,60 2 € 160 € 160 € - le - € 3,20
S. ANGELO
D.AV.03 |AREA VERDE DELLE STIORE | 2 | € 053 | € 0,53 € - | - € - e - € 0,53
AREA VERDE DI STRADA NOALESE (VIA DA
D.AV.04 2 4 | € 1,07 | € 2,13 2 € 160]€ 160 € S - 3,73

CORONA)
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2 2 | € 053] € 1,07 4 € 320|€ 320 € - e - e 427
AREE VERDI E PARCHEGGI DI VIA S. AGNESE
D.AV.05 € - € - |e - € I -
(P.EEP. 7.5 S.GIUSEPPE) < . < < . <
D.AV.06 |AREA VERDE DI STRADA SCUDETTO S.GIUSEPPE | | 2 | € 053] € 0,53 € - |€ - € - e - € 0,53
D.AV.07 [AREA VERDE DI VIA G. MARINI 2 2 | € 053] € 1,07 € - (e - € - e - € 1,07
D.AV.09 [AREA VERDE DI VIA E. REGINATO 2 € - € - (e - € I -
D.AV.10 [AREA VERDE DI VIA G. BENZI 2 4 | € 1,07 | € 3,20 € - e - € - e - € 3,20
D.AV.12 [AREA VERDE DI VIA MICHELANGELO 2 € - € - |e - € - le - (€ -
D.AV.13 [AREA VERDE DI VIA S. ANGELO E VIA SARPI 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
D.AV.14 [AREA VERDE SUL SILE DI CANIZZANO | 4 | € 1,07 | € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
D.AV.17 [TERZA AREA VERDE DI VIA PALUDETTI 2 2 | € 053 € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
AIUOLE DEL PARCHEGGIO DI STRADA
D.AV.18 2 2 | € 053] € 1,07 € - |€ - € - e - € 1,07
CANIZZANO
CAMPO AGRICOLO DI VIA GIOVANNA D'ARCO
D.AV.19 | € - € - |€ - € - e - | -
(PEEP CANIZZANO 8.2)
AREA VERDE DI PERTINENZA DEL
D.AV.20 | I |€ 027 | € 0,27 € - |€ - € - e - € 027
MONUMENTO DI STRADA DELL'AEROPORTO
AREA VERDE DI VIA CANIZZANO E
D.AV.21 2 4 | € 1,07 | € 2,13 2 € 160 € 1,60 € - le - e 3,73
PARCHEGGIO (P.L. LIBRALATO)

D.AV.22 [AREA VERDE DI VIA VECCHIA SANT'ANGELO € 1,07 | € 3,20 4 € 320|€ 320 € - e - e 6,40
5 Av.3 |AREA VERDE DI VIA CASTELLANA (P.L. € 053 € 1,07 2 € 160| € 1,60 € - e - e 2,67
" 77 |CASTELLANALI) € - € - € - € - € - e .
D.PU.OI [AREA VERDE DI VIA FRANCESCHETTI 2 2 | € 053 € 1,07 2 € 160| € 1,60 € - e - e 2,67
D.PU.02 [PRIMA AREA VERDE DI VIA GIOVANNA D'ARCO | 2 | 2 | € 053] € 1,60 2 € 160 € 1,60 € - le - e 3,20
D.PU.03 [AREA VERDE DI VIA O. OTTAVI 2 | 4 | € 1,07 | € 3,20 € - |e - € - e - e 3,20
D.PU.04 |AREA VERDE DI VIA ZORZI 2 | 2 | € 053 € 1,60 € 160 € 1,60 € - e - (€ 3,20
D.PU.05 |AREA VERDE SUL SILE DI S. ANGELO 2 | 4 | € 1,07 | € 3,20 € 160 € 1,60 € - e - e 4,80

2 4 | € 1,07 | € 2,13 € 160 € 1,60 € - e - € 3,73
D.PU.07 [PRIMA AREA VERDE DI VIA PALUDETTI € - € - |e - € - e - € -
€ - € - |€ - € - e - € -
D.PU.08 [SECONDA AREA VERDE DI VIA PALUDETTI € 053 € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
D.PU.09 |AREA VERDE DI VIA |. SANSOVINO | € 053 € 1,60 € - |e - € - e - € 1,60
SECONDA AREA VERDE DI VIA GIOVANNA
D.PU.I0 2 | 2 | € 053] € 1,60 4 € 320|€ 320 2 € 1,60 | € 320|¢€ 8,00
D'ARCO
GIARDINO DEL CENTRO CIVICO DI VIA
D.SC.0I 2 2 | € 053] € 1,07 € - |e - € - e - e 1,07
PASUBIO
AREA VERDE DI STRADA SANT'ANTONINO (VIA
EAV.0 2 I | € 027 | € 0,53 € - |e - € - e - e 0,53

EMO)
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GIARDINO CASA GIALLA VIA BORGO MESTRE,
E.AV.03 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |e - € - le - € 1,07
CIv. I3
EAV.06 [GIARDINO DELL'EX ISTITUTO ALBERGHIERO | € - € - |e - € - -
AREA VERDE IN VIA SANT'ANTONINO FRONTE
E.AV.07 | I | € 027| € 027 2 € 160 € 1,60 € - e - € 1,87
SANAGENS
AREA VERDE LUNGO TANGENZIALE (VIA
E.AV.08 | 4 | € 1,07 | € 1,07 € - |e - € - le - € 1,07
BORGO MESTRE)
EAV.09 [AREA VERDE IN PIAZZETTA FORCELLINI 2 2 | € 053 | € 1,07 € - |e - € - e - € 1,07
EAV.I0 |AREA MONUMENTO CA' FONCELLO | | | € 027 | € 027 € - e - € - e - € 0,27
EAV.I1 |AREA MONUMENTO CHIESA DEI FRATI | € - € - e - € - le - € -
EAV.12 |AREA MONUMENTO VIA MEDAGLIE D'ORO | € 053| € 0,53 € - e - € - le - € 0,53
EAV.I13 |AREA VERDE DI VIA GHIRADA 2 € 053 | € 1,07 € - e - € - e - € 1,07
€ 07| € 213 2 € 160 € 1,60 € - e - € 3,73
EAV.14 |AREE VERDI DI BORGO VENEZIA € - € - e - € - e - e -
€ - € - e - € - e - € -
EAV.16 |AREE VERDI DEL SOTTOPASSO DI VIA SARPI € - 2 € 160 € 1,60 € - e - € 1,60
EAV.17 |GIARDINO DI VIA EINAUDI 2 | € 053 | € 1,07 € - e - 2 | € 1,60 | € 320|€ 427
AREA VERDE E PARCHEGGI VIA CAPUZZO / VIA
EAV.18 2 2 | € 053 | € 1,07 4 € 320|€ 320 € - e - € 427
FONTEBASSO / VIA FORNACI
, € - 4 € 320|€ 320 € - e - € 3,20
EIS.01 |IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MEDAGLIE D'ORO
€ - € - e - € - e - € -
E.PU.OI |AREA VERDE "SOLE SPLENDENTE" 2 | 2 | € 053 | € 1,60 € - e - € - e - € 1,60
AREA VERDE DI STRADA S. ZENO (VIA
E.PU.02 2 | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 160 € 1,60 € - e - € 3,20
ROLANDELLO)
E.PU.03 |AREA VERDE DI VIA FAMIGLIA ALBERGHETTI 2 | 4 | € 1,07 | € 3,20 € - e - € - e - € 3,20
E.PU.04 |AREA VERDE DI VIA FOSSE ARDEATINE 2 | 2 | € 053 | € 1,60 2 € 160 € 1,60 € - e - € 3,20
E.PU.05 |AREA VERDE DI VIA STRETTI 2 2 | € 053 | € 1,07 € - e - € - e - € 1,07
E.PU.06 [AREA VERDE DI VIA SELVATICO 2 2 | € 053 | € 1,07 2 € 160 € 1,60 € - e - € 2,67
E.PU.07 |AREA VERDE DI VIA NASCIMBEN 2 2 | € 053 | € 1,07 € - e - € - e - € 1,07
, 2 4 | € 1,07 | € 3,20 2 € 160 € 1,60 2 | € 1,60 | € 320|€ 8,00
E.PU.08 [PARCO DI SANT'ANTONINO
€ - € - e - € - e - € -
GIARDINO DEL CENTRO CIVICO DI STRADA S.
ESC.OI 2 2 | € 053 | € 1,60 € - |€ - € - e - € 1,60
ZENO (VILLA CAPUZZO)
|TOTALE COSTI SICUREZZA | €1.968,00 | | € 928,77 | € 2.457,03 € 121,60 € 64,00 [ € 2.642,63




) ) o & 7
3 0 ooy N g = | N
D D g v N | N - £ 1 N N
nE |- - w - & <08 | KO w S| w
F F 3 |8 =3 S 0| &S| 80| 80 © < € | e
0 O w :v o g L_) Dgu_d) 3¢u_ 3 L_) =) [ =)
N. Z0|&9%3 2|3 w B € Q| F|lOoWaqgZ | 0Wg z 2 - oz | ©
IDENT DENOMINAZIONE AREA > (>80 (4|8 > 2 = | Y wQF & | w0k w e w el @
' S E=2(3(Q| 2o 222|490t |4l " | & |94°F| v
FY | Ea |0 N T 'u_J Z I <09 I <0 3 Z < @ i
w2 & >2|h|o“ g o« = 7 0 0
Zz |2z o [a) = e« = © £ = [

SIEPI

AIUOLE
PIANTUMATE
potatura - scerbatura

(n. interventi su 6 mesi)

SEGNALETICA (5)

TOTALE SICUREZZA

AIUOLE
PIANTUMATE

per intervento

TOTALE SICUREZZA

AIUOLE
PIANTUMATE

TOTALE SICUREZZA

)

(1) Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura "Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.




o%% CONTARINA
%%® SPA

Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati

LOTTO 2 - Manutenzione del verde di Parchi e Giardini - Diserbo meccanico Paramento Murario

PERIODO CONTRATTUALE: 6 MESI
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Paramenti e bastioni delle Mura cittadine, nei
tratti compresi tra Piazzale Burchiellati, Viale
Burchiellati, Viale Fra' Giocondo, Viale d'Alviano,
| | 12 | € 1.968,00 X 10 | € 2.044,50 | € 2.044,50
Golena del Canale della Polveriera, Bastione di
Porta Altinia, Bastioni San Paolo, Viale Tasso,
Viale Bixio
| |TOTALE cOSTI SICUREZZA | | | |e€196800] | | |€ 204450[€  2.044,50

() Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.
(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita
previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura
"Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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Societa con unico socio soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Consiglio di Bacino Priula

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNE DI TREVISO

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA - Prospetto di dettaglio dei costi stimati

LOTTO 2 - Manutenzione del verde di Parchi e Giardini - Diserbo meccanico Paramento Murario

PERIODO EVENTUALE PROROGA: 6 MESI
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Paramenti e bastioni delle Mura cittadine, nei
tratti compresi tra Piazzale Burchiellati, Viale
Burchiellati, Viale Fra' Giocondo, Viale d'Alviano,
| | 12 | € 1.968,00 X 10 | € 2.044,50 | € 2.044,50
Golena del Canale della Polveriera, Bastione di
Porta Altinia, Bastioni San Paolo, Viale Tasso,
Viale Bixio
| |TOTALE cOSTI SICUREZZA | | | |e€196800] | | |€ 204450[€  2.044,50

() Numero minimo previsto di personale moviere a protezione del cantiere mobile di lavoro.

(2) Numero indicativo di giorni previsti per lo svolgimento dell'intervento.

(3) Possibilita di chiusura o chiusura parziale della strada d'intervento, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita previste.
(4) Necessita di posizionamento di cartellonistica di divieto negli stalli di sosta, con relativa comunicazione alla Polizia Locale, secondo le modalita
previste.

(5) Numero indicativo minimo di cartelli di cantiere stradale (da prevedere almeno n. 2 cartelli specifici rettangolari su fondo giallo con la dicitura
"Attenzione: sfalcio dell'erba" o "Attenzione: LAVORI IN CORSO").

(6) Costo stimato per gli oneri per la sicurezza per interferenza, per il totale degli interventi previsti.
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