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Art. 1. Premessa 

Contarina S.p.A. è la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula 

di Villorba (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti. 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. intende 

affidare in appalto, con divisione in lotti, il servizio di trasporto e recupero di alcune tipologie di rifiuti 

prodotti negli impianti di sua proprietà di cui al successivo art. 3. 

 

Art. 2. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, del 

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004 e s.m.i., nonché quelle 

dell’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le 

seguenti definizioni / abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo di 

imprese), aggiudicatario di uno o più dei lotti in cui è suddiviso l’appalto; 

• Contarina: la stazione appaltante Contarina S.p.A.; 

• Stazione di travaso: stazione di travaso della frazione vegetale dei rifiuti solidi urbani all’interno del 

polo impiantistico sito in Via Vittorio Veneto n. 6 Lovadina di Spresiano (TV) di proprietà e gestita da 

Contarina, di cui si riporta la planimetria con viabilità interna nell’allegato sub “B” al presente atto. 

 

Art. 3. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di trasporto e recupero dei rifiuti prodotti nella stazione di 

travaso sita a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto 6. La stazione di travaso è autorizzata a far 

transitare 30.000 t/anno di vegetale (verde e ramaglie, CER 20 02 01) in base al decreto provinciale di 

autorizzazione dell’impianto nell’allegato sub “D”.  

 

Art. 4. Caratteristiche dei servizi 

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, L. 12 giugno 

1990, n. 146) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di 

forza maggiore previsti dalla legge. 
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Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative penalità 

stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili 

all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato 

rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di abbandono o sospensione e, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del 

presente Capitolato, Contarina può sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Appaltatore per l’esecuzione 

d’ufficio dei servizi, ai sensi e con gli effetti dell’art. 8 del contratto. 

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. I 

suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Appaltatore.  

 

Art. 5. Normativa di riferimento 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della 

normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con 

particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa 

riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che 

saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 

 

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare nell’esecuzione 

dei servizi in oggetto. 

o Lotto 1: trasporto e recupero in un impianto autorizzato di 6.000 (seimila) tonnellate di vegetale 

(CER 20 02 01) di qualità prevista dal DGRV 568 del 2005. 

o Lotto 2: trasporto e recupero in un impianto autorizzato di 3.000 (tremila) tonnellate di vegetale 

(CER 20 02 01) di qualità prevista dal DGRV 568 del 2005. 

 

Esclusivamente per il lotto 2 Contarina si riserva la possibilità di conferire all’impianto di 

recupero autorizzato il vegetale anche direttamente con gli automezzi adibiti al servizio 

pubblico di raccolta. 
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o Lotto 3: trasporto e recupero in un impianto autorizzato di 1.000 (mille) tonnellate di vegetale 

sporco (CER 20 02 01) proveniente dalla raccolta del vegetale cimiteriale e della pulizia griglie dei canali 

conferiti presso la stazione di travaso. 

 

I quantitativi di rifiuti da trasportare e trattare indicati sono riferiti a ciascun singolo lotto e 

sono da intendersi annui. In particolare i quantitativi potrebbero subire una contrazione nel 

momento in cui l’impianto di compostaggio di Contarina SpA, sito in Signoressa di Trevignano 

(TV), riprenderà l’esercizio a regime; ciò non accadrà, verosimilmente, prima dell’autunno 

2018. 

 

Nell’allegato sub “A” al presente atto sono riportate le analisi chimico - fisiche e/o merceologiche di tutti 

i rifiuti. Le analisi eseguite sui vari lotti sono: 

• Lotto 1 e 2 – CER 200201 vegetale: analisi chimico – fisiche e merceologiche; 

• Lotto 3 – CER 200201 vegetale “sporco”: analisi merceologiche. 

Qualora l’Appaltatore necessitasse, durante l’esecuzione dell’appalto, di analisi con frequenze maggiori, tali 

prestazioni aggiuntive saranno a suo completo carico e dovranno essere eseguite da un laboratorio 

certificato individuato di comune accordo tra le parti. 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 

I rifiuti in parola sono caricati sui mezzi dell’Appaltatore, presso la stazione di travaso di cui al precedente 

art. 2, a cura e spese di Contarina nei seguenti orari: dalle ore 07.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal 

lunedì al venerdì, ed il sabato solo il mattino dalle ore 07:30 alle ore 11:30. 

Per il trasporto dei rifiuti in parola (limitatamente alla fase del carico o ritiro) sono previste le seguenti 

modalità obbligatorie (sia in merito ai mezzi da utilizzare sia ai sistemi di caricamento dei rifiuti): 

 

Lotti 1 e 2 (vegetale -CER 200201):  

Il trasporto deve avvenire mediante l’uso di semirimorchi con pianale mobile con capacità di circa 90 mc 

dotato di sistemi di copertura durante le fase di trasporto. 

Stato fisico del rifiuto: solido sfuso. 

Numero indicativo di viaggi settimanali: 6 (sei) 

Peso utile garantito: 23 t/viaggio con semirimorchio di capacita 90 mc.  
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Lotto 3 (vegetale sporco - CER 200201):  

Il trasporto deve avvenire mediante l’uso di semirimorchi con pianale mobile con capacità di circa 90 mc 

dotato di sistemi di copertura durante le fase di trasporto. 

Stato fisico del rifiuto: solido sfuso. 

Numero indicativo di viaggi settimanali: 1 (uno). 

Peso utile garantito: 23 t/viaggio con semirimorchio di capacita 90 mc.  

 

Il numero indicativo di viaggi è riferito a ciascun singolo lotto; per i lotti 1 e 2 il numero 

indicativo rappresenta la media annuale, comprensiva del picco estivo e del calo autunnale. 

 

I semirimorchi di cui ai lotti 1, 2 e 3 devono avere idonea copertura impermeabile superiore che impedisca 

la dispersione dei rifiuti o l’aumento dell’umidità in caso di pioggia durante il viaggio. La copertura del 

semirimorchio deve essere realizzata con sistemi che permettano lo svolgimento delle operazioni in 

sicurezza e tutte comunque eseguibili da terra. 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, 

così da mantenere i veicoli in perfetto ordine, pulizia ed igiene. 

L’Appaltatore prima di utilizzare un semirimorchio dovrà fornire una dichiarazione con allegata scheda 

tecnica dell’attrezzatura in questione in cui si evinca il volume utile di carico.   

L’organizzazione dei ritiri è programmata mediante stesura da parte del responsabile del polo impiantistico 

di Lovadina di un programma settimanale nel quale saranno stabiliti per singolo lotto il numero di 

viaggi/giorno nonché l’orario in cui si effettueranno per ciascun lotto le operazioni di carico dei mezzi. Tale 

programma è di norma inviato all’Appaltatore il giovedì antecedente la settimana di riferimento. 

L’Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma a Contarina, concordando eventuali scostamenti 

che devono comunque essere da quest’ultima autorizzati; il tutto deve avvenire entro la mattina successiva. 

Contarina si riserva comunque la possibilità di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla programmazione 

inviata entro e non oltre le 12 (dodici) ore antecedenti l’orario di carico o ritiro previsto; in questo caso 

nulla sarà dovuto all’Appaltatore. Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra prefissato 

sarà corrisposto a titolo di indennizzo all’Appaltatore la somma di 150,00 (centocinquanta/00) Euro per 

singolo mezzo cancellato fuori dai termini.  
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L’Appaltatore dovrà munirsi di apposita documentazione rilasciata dagli Enti preposti per garantire 

l’effettuazione del servizio di trasporto anche nei giorni feriali per le limitazioni alla circolazione stradale 

fuori dai centri abitati.  

Nel caso in cui le operazioni di carico o ritiro richiedano una sosta prolungata del mezzo 

dell’Appaltatore oltre i sessanta minuti dal momento di presentazione del mezzo di trasporto all’addetto alla 

pesa, saranno riconosciuti a titolo di indennizzo 30,00 (trenta/00) €/ora per ogni ora o, proporzionalmente, 

frazione di ora di ritardo.  

Prima di iniziare il trasporto, e fino all’entrata in vigore del SISTRI, l’Appaltatore deve trasmettere al 

responsabile dell’impianto di produzione bozza compilata del formulario di identificazione al trasporto dei 

rifiuti e relative copie delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti. Ogni qualvolta sia variata la destinazione o 

il trasportatore, con la conferma del programma deve essere trasmessa la nuova bozza compilata del 

formulario di identificazione al trasporto dei rifiuti e relative autorizzazioni.  

Fino all’entrata in vigore del SISTRI, l’Appaltatore, al fine di facilitare la gestione dei registri di carico e 

scarico, deve anticipare a mezzo fax e/o mail, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la 

quarta copia del formulario di identificazione al trasporto dei rifiuti. Qualora si riscontrasse una discrepanza 

tra il peso rilevato all’uscita degli impianti di Contarina e quanto riscontrato all’ingresso dell’impianto di 

destinazione superiore a +/- 120 (centoventi) kg farà fede il peso rilevato in partenza. 

 

Art. 8. Pagamenti 

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente 

eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente compilate, 

documentate (allegando l’originale della 4^ copia del formulario e, nel caso di eventuale trasporto 

transfrontaliero, copia del documento di movimento) e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 

(sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario. 

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che Contarina, per 

motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 

n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale 

Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente appalto, entro 
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sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su detto conto. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione da parte 

di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione 

acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni 

sindacali, siano accertate irregolarità contributive e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, 

Contarina provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di 

pagamento dei servizi eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procederà alla verifica di 

cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita 

richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico 

dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non procederà al pagamento, 

segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio 

dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

 

L’importo da fatturare per ogni singolo lotto ad esclusione del lotto 2 (nove), è calcolato applicando un 

correttivo per il trasporto che tenga conto del relativo peso medio e del volume di carico utile indicato nel 

Capitolato, così come di seguito riportato: 

importo da fatturare = CorrTVeffdTP
N

i
ip ×







 −×+× ∑
=1

)(  

Dove: 

o T= tonnellate trattate nel mese;   

o N = numero mensile di viaggi; 

o i = viaggio i-esimo del mese 

o Dp = densità prevista = Peso Medio Previsto / Capacità mezzo prevista su cui viene calcolato 

il peso medio previsto  

o Corr = correttivo per scostamento dal peso medio = 17 (diciassette) €/t   
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o Veffi = Volume di carico del mezzo impiegato nel viaggio i-esimo  

o Prezzo offerto = P  

 

Per il lotto 2 (due), invece, l’importo da fatturare è la somma ottenuta moltiplicando le tonnellate trattate 

nel mese per il prezzo del solo servizio di recupero e le tonnellate trasportate nel mese a cura 

dell’Appaltatore per il prezzo del solo servizio di trasporto proposto in sede di gara. 

 

Art. 9. Potestà di controllo di Contarina 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto Contarina, previa comunicazione scritta 

all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare i mezzi, le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene 

all’espletamento dei servizi; 

• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari di 

identificazione al trasporto dei rifiuti; 

• effettuare controlli circa la regolarità contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità 

dell’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, 

sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).  

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la 

documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di 

destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. 

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, 

e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell’Appaltatore. 

 

Art. 10. Personale e sicurezza  

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali collaboratori, a 

qualsiasi titolo impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, in particolare quelle contenute 

nei regolamenti di accesso agli impianti di Contarina (allegati sub “B” e sub “C”), nonché tutte le disposizioni 

di cui alle leggi e agli atti amministrativi in vigore e applicabili al presente appalto. 

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 

81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento prevedendo, almeno 10 giorni prima 

dell’inizio dell’appalto, un sopralluogo presso gli impianti al termine del quale sarà sottoscritto il relativo 
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DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, allegato sub “E”) con indicate 

eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare. L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in 

particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto: 

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi; 

b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile; 

c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro; 

d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare; 

e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli; 

f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico; 

g) rischio biologico dovuto alla presenza di rifiuti. 

L’Appaltatore dovrà trasmettere a Contarina, prima del sopralluogo di cui sopra, 

• dichiarazione di idoneità tecnico professionale; 

• nominativo del Referente del Servizio, che sarà considerato, a tutti gli effetti, delegato 

dall’Appaltatore a rappresentarlo per suo conto; 

• elenco dei DPI in dotazione agli addetti dell’Appaltatore; 

• estratto del DVR aziendale relativo alle attività che saranno svolte presso gli impianti di 

Contarina; 

• autodichiarazione di conformità e svolgimento della regolare manutenzione dei mezzi impiegati 

dall’Appaltatore; 

• organigramma della sicurezza. 

Il Referente del Servizio dovrà garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al 

presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In caso di 

necessità, Contarina potrà richiedere al Referente del Servizio di presentarsi presso la propria sede per 

comunicazioni entro 48 (quarantotto) ore. Nei casi d’infrazione l'Appaltatore è, comunque, sempre 

responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori. Ogni responsabilità quindi, sia 

civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali, è totalmente ed esclusivamente 

a carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore, in caso di subappalto è responsabile del trasferimento di tutte le informazioni ricevute in 

materia di sicurezza sul lavoro da parte di Contarina nei confronti dei subappaltatori. Contarina potrà 

effettuare attività di controllo in merito alla conoscenza e rispetto delle indicazioni impartite. 

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente 
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Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a 

garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. L’Appaltatore deve assicurare 

la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. 

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali 

e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le norme contenute nel 

relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto 

riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, 

di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia dei 

pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. 

Il personale dell’Appaltatore deve sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle leggi vigenti o 

prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. Detto personale, in servizio, deve essere vestito 

in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di 

lavoro, dalle norme di sicurezza e dal Codice della Strada. 

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli 

di Contarina. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento 

corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina e di eventuali terzi. 

 

Art. 11. Invio dati. 

Mensilmente Contarina invia ai vari impianti di destinazione dei rifiuti le statistiche dei conferimenti del mese 

precedente per le verifiche incrociate per la chiusura dei dati mensili.  

L’Appaltatore, entro e non oltre due giorni lavorativi successivi, deve comunicare a Contarina la correttezza 

dei dati o le eventuali discrepanze rilevate. 

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il pagamento delle 

fatture non ancora liquidate fino alla regolarizzazione. 

 

Art. 12. Subappalto.  

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per 
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periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati 

periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell’appalto. 

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico dell’Appaltatore. 

  

Art. 13. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti 

a terzi. 

L’Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e 

verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in 

dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata contrattuale, 

di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente 

per oggetto “l’attività di trasporto e recupero rifiuti per conto di Contarina Spa”, per un massimale 

assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni automezzo dedicato all’appalto deve 

prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non inferiore Euro 6.000.000 (seimilioni) unico. 

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze assicurative e 

successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio 

e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.  

  

Art. 14. Inadempimenti e penalità  

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore, verificando in 

particolare il rispetto della programmazione settimanale dei ritiri dei rifiuti.  

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più 

breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione dell’inadempienza, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è 

passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per: 

a) la mancata effettuazione del servizio rispetto al programma settimanale richiesto (annullamento del 

singolo servizio di ritiro): Euro/mezzo/viaggio 1.000,00 (mille/00);  
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b) il mancato rispetto del programma settimanale di conferimenti (posticipo del singolo servizio di ritiro 

rispetto al giorno stabilito): Euro/giorno/mezzo 500,00 (cinquecento/00);  

c) il mancato rispetto degli orari di arrivo dei mezzi all’impianto per le operazioni di carico rispetto a quanto 

previsto dal programma settimanale dei conferimenti durante l’orario di apertura dell’impianto: 

Euro/ora/mezzo 65,00 (sessantacinque/00); 

d) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dalla legge, dei documenti di trasporto: 

Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00);  

e) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 11: Euro/giorno/documento 200,00 

(duecento/00);  

f) la mancata trasmissione a mezzo fax della quarta copia del formulario di identificazione al trasporto dei 

rifiuti: Euro/giorno/documento 100,00 (cento/00);  

g) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo potrà 

essere applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 200,00 

(duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.  

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza 

maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore.  

L’applicazione delle penali avviene secondo la procedura di cui al corrispondente articolo del contratto 

d’appalto. 

 

Art. 15. Risoluzione contrattuale 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere 

alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi 

una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;  

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che 

per cause di provata forza maggiore;  

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, 

compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-
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sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della 

Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;  

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contenute 

nel D.Lgs.  50/2016;  

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; 

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo.  

k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all’incameramento della 

cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi 

derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa. 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto 

dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 

 

Art. 16. Allegati 

Sono allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale i seguenti atti: 

• Prospetto delle analisi chimico – fisiche e merceologiche dei rifiuti in oggetto: sub “A”; 

• Viabilità interna del polo impiantistico di Contarina S.p.A.: sub “B”; 

• Regolamento di accesso al polo impiantistico di Contarina S.p.A.: sub “C”; 

• Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale per l’esercizio della stazione di travaso: sub “D”; 

• Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza: sub “E” 


