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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Fornitura automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti

Spresiano, maggio 2018

a cura di: Ufficio Acquisti e Contratti e Divisione Operativa
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I. Oggetto della gara

Rappresenta 'oggetto della gara la fornitura di automezzi e cassoni di varia tipologia per la raccolta
differenziata dei rifiuti che deve essere eseguita secondo le modalita riportate nel presente

Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Carattere della fornitura

Contarina SpA svolge in house providing il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel
territorio dei n. 50 comuni associati al Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV).

Tale servizio ¢ effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge
su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane
nonché alcuni centri storici.

Nell’'ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che Contarina
SpA (d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare — al fine di garantirne costantemente
I'efficacia, I'efficienza e I'economicita, nel rispetto dellambiente — vi € anche il rinnovamento e
ampliamento delle attrezzature e del parco mezzi aziendale attraverso I'affidamento in appalto, con
divisione in n. 6 lotti autonomi, delle forniture seguenti tutte nuove di fabbrica:

Lotto I: n® 2 semirimorchi compattanti da 52 mc completi di sistema di pesatura, CNG;

Lotto 2: n° | semirimorchio compattante da 52 mc completo di sistema di pesatura, con motore
elettrico;

Lotto 3: n° 4 autospazzatrici stradali idrostatiche da 4 mc;

Lotto 4: n° 2 autocarri compattanti 3 assi CNG 2Imc CNG;

Lotto 5: n° 2 furgoni a 2 assi con sponda manuale CNG;

Lotto 6: n° | autocarro 2 assi 120 q. CNG;

Lotto 7: n° 2 autocarri con attrezzatura a vasca e costipatore idraulico da 2,5 mc CNG;

Lotto 8: cassoni scarrabili di varia cubatura;

Nel corso dell’anno 2018 Contarina si riserva la facolta di ordinare I'acquisto, alle medesime
condizioni tecnico-economiche offerte dall’Appaltatore in sede di gara, di uno o piu delle seguenti
attrezzature:

n. 3 cassoni da mc |5 coperti stagni (cfr. relazione tecnica A);

n. 9 cassoni da mc 25 coperti (cfr. relazione tecnica B);

n. 10 cassoni da MC 25 (cfr. relazione tecnica C).



CONTARINA
SPA

Lotto 9: n. 5 cassoni compattatori scarrabili con articolazione monopala.
Nel corso dell’anno 2018 Contarina si riserva la facolta di ordinare l'acquisto, alle medesime
condizioni tecnico-economiche offerte dall’Appaltatore in sede di gara, ulteriori n. 5 cassoni

scarrabili monopala.

Lotto 10 (per Alea Ambiente SpA): n. 10 cassoni scarrabili da 25 mc.
Nel corso dell’anno 2018 Alea si riserva la facolta di ordinare I'acquisto, alle medesime condizioni
tecnico-economiche offerte dall’Appaltatore in sede di gara, ulteriori n. 10 cassoni scarrabili da 25

mc.
Lotto I | (per Alea Ambiente SpA): n°12 cassoni compattatori scarrabili con articolazione monopala.
Ognuno di questi eventuali ordini facoltativi (lotti 8, 9 e 10) dovra essere evaso in massimo 30

(trenta) giorni dalla richiesta formale del committente.

Per quanto riguarda il lotto n. | I'appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n.

2 automezzi di proprieta di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

Anno |A Portata
Targa Descrizione . . . Revisione |PTT (kg)| utile
immatricolazione
(kg)
Autoveicolo per
ZA684SR | trasporto specifico - uso 30.05.2003 17.09.2017 3500 450
di terzi
Autoveicolo per
CA236BG | trasporto specifico - uso 19.03.2002 20.03.2018 26000 14700
di terzi.

Per quanto riguarda il lotto n. 2 I'appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n.

| automezzo di proprieta di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate:
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specifico - uso di terzi.

Anno A Portata
Targa Descrizione . . . Revisione |PTT (kg)| utile
immatricolazione
(kg)
Autoveicolo per trasporto
CZ263WC 16.12.2005 22.02.2018 | 10000 2900

Per quanto riguarda il lotto n. 3 I'appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n.

5 automezzi di proprieta di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

Anno |A Portata
Targa Descrizione . . . Revisione |PTT (kg) | utile
immatricolazione
(kg)
DV137Ks | AAutoveicolo per uso speciale 21.01.2009 15.032018| 12160 | 4160
- uso proprio.
DV13gKs | Autoveicolo peruso speciale | | 51 5000 | 15032018] 12160 | 4160
- Uso proprio.
DTo9axR | A\utoveicolo per uso speciale 08.06.2009 04.07.2017| 12160 | 4160
- uso proprio.
CEsg5TZ | Autoveicolo per trasporto 06.02.2003 30.01.2017| 3500 625
specifico - uso di terzi.
7A7788R | Autoveicolo per trasporto 30.01.2003 2501.2017| 3500 650
specifico - uso di terzi

Per quanto riguarda il lotto n. 4 'appalto prevede obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n.

2 automezzi di proprieta di Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

Anno |A Portata
Targa Descrizione . . . Revisione |PTT (kg)| utile
immatricolazione
(kg)
Autoveicolo per
ZAB82SR | trasporto specifico - uso 30.05.2003 19.05.2017 3500 450
di terzi
Autoveicolo per
ZAB83SR | trasporto specifico - uso 30.05.2003 27.06.2017 3500 450
di terzi
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Si precisa che tali automezzi usati saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
ponendo a carico dell’acquirente ogni onere legato al futuro possesso ed utilizzo (es. revisioni, tasse

ecc.).

3. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006,
n.152 e s.m.i,, e di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale
d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:
. Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
o Appaltatore: |'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.. raggruppamento

temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto;
o Contarina: la Stazione Appaltante Contarina SpA;

. Alea: |a Stazione Appaltante Alea Ambiente SpA;

. Committente: Contarina SpA o Alea Ambiente SpA (a seconda dei lotti di riferimento);

J Territorio: il territorio di tutti i Comuni serviti dal committente;

. Attrezzaturale: mezzi, automezzi e/o cassoni scarrabili e/o cassoni compattanti monopala;
o Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedi al sabato.

4. Modalita e luogo di consegna

Le attrezzature devono essere consegnate franco sede aziendale di Contarina in Via Vittorio Veneto
6, Lovadina di Spresiano (TV), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore e
comunque all’'interno del Territorio, ad eccezione dei lotti 10 e || per i quali le attrezzature
andranno consegnate presso la sede aziendale di Alea in via Budrione, |3 — Forli (FC).

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile Operativo o,
in sua assenza, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi.

La consegna di tutte le attrezzature deve avvenire in una o piu tranche e dovra concludersi con le
seguenti tempistiche (dall’'ordine di fornitura, anche nelle more della stipula contrattuale):

Lotto n. |: al massimo entro: 150 giorni solari;

Lotto n. 2: al massimo entro: 180 giorni solari;

Lotto n. 3: al massimo entro: 150 giorni solari;
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Lotto n. 4: al massimo entro: 120 giorni solari;

Lotto n. 5: al massimo entro: 90 giorni solari;

Lotto n. 6: al massimo entro: 90 giorni solari;

Lotto n. 7: al massimo entro: 90 giorni solari;

Lotto n. 8: al massimo entro: 90 giorni solari;

Lotto n. 9: al massimo entro: 90 giorni solari;

Lotto n. 10: al massimo entro: 90 giorni solari;

Lotto n. | I: al massimo entro: 90 giorni solari;

Per sancire il completamento della consegna di ciascuna tranche, I'’Appaltatore deve formalmente
comunicare lo stesso esclusivamente a mezzo fax o pec al Committente. La data di ricevimento di
tale comunicazione € considerata a tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate

all’avverarsi di tale fattispecie.

5. Collaudo

Per ogni fornitura (parziale o totale), il Committente procede ad una prima verifica delle
attrezzature.

Entro 15 (quindici) giorni da ogni consegna, previo esito positivo del primo collaudo visivo effettuato
alla consegna, inizia un periodo di “collaudo operativo sul Territorio” della durata di 20 (venti)
giornate lavorative. L’esito di tale attivita sara riassunto in una relazione scritta dal Committente che
sara condivisa con I’Appaltatore per addivenire all’esito positivo definitivo del periodo di collaudo.
In caso di esito negativo del collaudo, la verifica e ripetuta dopo I'intervento dell’Appaltatore fino ad
esito completamente positivo, fermo restando la possibilita di applicare le penali previste per ritardo
nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilita addebitabile all’ Appaltatore.

Il regolare collaudo delle attrezzature e la presa in consegna degli stessi da parte del Committente
non esonera comunque I’Appaltatore per responsabilita dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni

che non siano emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente.

6. Garanzia

Per ciascuna tipologia le attrezzature (compresi tutti i loro allestimenti) devono essere tra loro
identiche ed esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che le rendano non idonee alla

destinazione d’uso.
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Quanto sopra deve essere garantito dalla casa costruttrice per almeno 3 (tre) anni a partire dalla

data di esito positivo del collaudo o per almeno 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo

dell’attrezzatura, salvo che per quanto riguarda gli autotelai cabinati per i quali valgono le condizioni

di garanzia della casa costruttrice.

Gli allestimenti dei mezzi devono essere garantiti esenti da difetti dei materiali e di costruzione e

senza vizi che li rendano non idonei alla destinazione d’uso.

Durante il periodo di validita della garanzia sono gratuite le sotto indicate prestazioni:

e la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o
di fabbricazione;

¢ |a manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature
per difetto di materiale o di fabbricazione;

e gli interventi di assistenza presso i siti ove sono posizionati nel Territorio i mezzi che si
rendessero necessari per ripristinare la loro efficienza.

A tal fine 'Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso i siti

ove sono posizionate le attrezzature entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta scritta da

parte del Committente.

Qualora tale intervento non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata concordata per

lintervento) il malfunzionamento, il Committente richiede per iscritto all’ Appaltatore di fornire, a

cura e spese di quest’ultimo, una attrezzatura sostitutiva equivalente (ossia avente le caratteristiche

tecniche principali necessarie al corretto svolgimento delle attivita di raccolta rifiuti) entro 2 (due)

giorni lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso I'’Appaltatore

non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, || Committente potra noleggiare un'altra

attrezzatura ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore, oltre all’applicazione della

penale di cui al successivo articolo 7.

Il Committente si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione programmata

secondo gli schemi propri, che possono essere oggetto di confronto ed aggiornamento tra tecnici

rappresentanti le parti contraenti.

Per tutte le attrezzature in oggetto il Committente s’impegna ad assumere |'onere degli interventi

dovuti a:

e omissione dei propri controlli periodici;

e danni derivanti da modifiche non autorizzate;
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modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di

aggiudicazione definitiva dell’appalto;

danni conseguenti ad incidenti stradali.

non diversamente indicato le attivita di manutenzione sono effettuate presso le sedi del

Committente.

7. Penali

Fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior

danno, I'Appaltatore ¢ passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte del Committente

nei seguenti casi:

id | Fattispecie Importo penale

| |ritardo nell’avvio degli interventi in garanzia rispetto | Euro/giorno 100 (cento)
alle tempistiche contrattuali

2 |ritardo nella messa a disposizione della attrezzatura | Euro/giorno 50 (cinquanta)
sostitutiva rispetto alle tempistiche contrattuali

3 | operazione in garanzia non eseguita a regola d’arte che | Euro 100 (cento)
necessiti di ulteriore intervento risolutivo

4 |ritardo nella completa evasione di ciascun ordine di|Euro/giorno 50 (cinquanta) per ogni
fornitura. attrezzatura non consegnata in

tempo

5 |mancato rispetto delle tempistiche di comunicazione | Euro/giorno 50 (cinquanta) per ogni
del layout delle attrezzature con [I'Ufficio|attrezzatura.
Comunicazione del Committente

Nel caso in cui in sede di “collaudo operativo sul Territorio” siano riscontrate difformita delle

caratteristiche tecniche, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte

dall’ Appaltatore in sede di gara, e data facolta a quest’ultimo di modificare, a propria cura e spese,

tutte le attrezzature fornite per renderle conformi e sottoporle ad ulteriori collaudi, che saranno

effettuati soltanto dopo il loro completo adeguamento.

Se I'esito dei successivi collaudi e positivo, tra:
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= il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del

|° collaudo negativo, il
Committente si riserva di applicare una penale di euro 100,00 per ogni attrezzatura e per
ogni giorno;

o

= il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del |° collaudo negativo, il
Committente si riserva di applicare una penale di euro 150,00 per ogni attrezzatura e per
ogni giorno.

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa

comunicazione scritta all’ Appaltatore.

L’eventuale fornitura di automezzi sprovvisti della documentazione necessaria per I'utilizzazione

(contrassegni, manuale d’uso, Allegato | debitamente compilato ai fini dell’iscrizione del mezzo

al’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.) non & considerata come regolarmente avvenuta ed il

periodo intercorrente fino alla loro regolare e completa consegna € considerato a tutti gli effetti

come ritardata consegna dei mezzi e quindi soggetto ad applicazione di penale.

L'importo delle penali previste dal presente articolo € normalmente detratto dal corrispettivo delle

fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di

forza maggiore.

8. Responsabilita per danni alle persone e/o cose
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilita civili e penali che, per fatto proprio,
dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di
proprieta del Committente sia di terzi, tenendo esonerato il Committente dalle relative

conseguenze.

9. Oneri a carico dell’Appaltatore
Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico

dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire |'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati:

e |la consegna della documentazione a corredo della fornitura di cui all’allegato tecnico al CSA;
o 'invio del file “Allegato |”” debitamente compilato in formato word via pec al Committente.

e 'accensione della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016;

10
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eil pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al
complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere

esonerato ed indenne il Committente da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

10. Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza
dei lavoratori e C.C.N.L.

L’Appaltatore & obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di
infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per cio che concerne
assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al
pagamento di tutti i contributi ed indennita spettanti ai lavoratori.
In particolare I'offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere
conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con osservanza delle
disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del
Committente indennizzo da parte dello stesso.
L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha I'obbligo assoluto di
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la
specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo

in cui si esegue la prestazione e della regolare corresponsione delle spettanze maturate.

I I.Cessione del credito
E' vietata, a pena di nullita del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa
autorizzazione scritta del Committente, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente
l'indicazione del soggetto cessionario.
La cessione non avra effetto alcuno se il cessionario non avra sottoscritto dichiarazione, rilasciata
da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in
particolare delle modalita e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che

prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

12.Risoluzione del contratto e recesso
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, il Committente puo
procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)
allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale

maggior danno:

11
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a) ritardo nella completa fornitura per lotto superiore a 30 (trenta) giorni;

b) quando I’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del |° collaudo operativo;

€) mancato intervento in garanzia entro |5 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta
da parte del Committente;

d) cessione dei crediti effettuata senza I'osservanza delle disposizioni dettate dall’art. | |, CSA;

e) frode (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna degli automezzi in
parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

g) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente procede

allincameramento della garanzia definitiva e I’Appaltatore € tenuto all’integrale risarcimento dei

danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le

maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che il Committente possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni

con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, il Committente procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore
economico addebitando all’Appaltatore inadempiente I'eventuale maggiore spesa sostenuta,

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine.

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali
provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme
comunitarie e/o statali e/o regionali comportera un equo indennizzo dell’ Appaltatore secondo i

criteri previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

13.Pagamenti
| pagamenti della fornitura saranno suddivisi come segue:
e 70% a 30 gg data fattura fine mese;
e 30% a 60 gg data fattura fine mese.
La fatturazione sara subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo le modalita indicate
all'art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Il prezzo di fornitura comprende tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri connessi alla stessa

posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di gara.

12
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L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale il Committente accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del
presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall'accensione dello stesso o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione
da parte del Committente del documento di regolarita contributiva (DURC), rilasciato dagli enti
competenti. Il documento acquisito produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Qualora,
anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita contributive e/o
retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, il Committente provvedera al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’ Appaltatore a titolo di pagamento delle prestazioni
eseguite, anche incamerando la garanzia definitiva.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Alea procedera alla verifica di
cui allart. 2 del Decreto Ministero del’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando
apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti
a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, in Committente non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per
territorio ai fini dell’esercizio dellattivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il Committente si riserva di valutare se acquisire direttamente gli automezzi o ricorrere a formule
di finanziamento mediante leasing con societa individuata con propria procedura. Qual ora fosse
scelta la formula del leasing i pagamenti verranno effettuati con le medesime tempistiche salvo

pattuizioni diverse tra le parti.

14. Corsi di addestramento al personale
L’Appaltatore, di concerto con il Committente, deve organizzare e pianificare un programma di

informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, indicati dal Committente, in merito agli
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adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4 e relativo alla corretta introduzione
nell’organizzazione di nuove attrezzature di lavoro. L'addestramento in particolare deve essere
garantito presso la sede del Committente da personale esperto.

[l suddetto intervento, dedicato in particolare ai capi servizio e al personale dell’officina meccanica,
dovra avere, per ciascun lotto, una durata minima di un giorno (per almeno 7 ore). Il corso dovra
prevedere anche una specifica formazione per la manutenzione dei motori alimentati a
metano/elettrici/ibridi nel caso ne sia prevista la fornitura.

Per ciascuno dei lotti il Committente potra richiedere, senza dover sopportare alcun onere

aggiuntivo, all’Appaltatore di effettuare un’ulteriore giornata formativa sempre di 7 ore.

I5. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante
documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e al’Appaltatore. In caso di
discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volonta contrattuale andra preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti dal Committente, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita; ove non
si raggiungesse un accordo interpretativo in conformita a tali criteri, il Committente stabilira
l'interpretazione piu conforme, e dara ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali I’Appaltatore
dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei
concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai
diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la
modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dal
Committente. In caso contrario, tale comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza
contrattuale che potra dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi
dell’articolo 10 del presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso per Contarina e a quello di Forli per Alea.
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1 6. Disposizioni finali
L'appalto in oggetto e regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile
e dall’'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalle rispettive Regioni del

Committente in tema di contabilita, appalti e in materie che attengono all’'oggetto dell’appalto.

17. Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti
documenti:
e Allegato [;
e Allegato tecnici (contenente le caratteristiche delle attrezzature richieste per Lotto);
e Allegato modello targa cassoni

e Libretti mezzi da ritirare.
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