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art. | Attivita di Contarina Spa e oggetto dell’appalto.

Contarina SpA € una societa in house providing a completa partecipazione pubblica, diretta e
coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, che ne detiene la proprieta con il 100% delle quote. Si
occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all’interno
della provincia di Treviso, attraverso un sistema di gestione integrata.

Nell’ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che
Contarina Spa (d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare al fine di garantirne
costantemente ['efficacia, I'efficienza e I'economicita, nel rispetto del’ambiente, vi € anche il
rinnovamento e l|'estensione del parco mezzi aziendale a servizio dei propri impianti per la
gestione dei rifiuti urbani e speciali; il tutto e attuato attraverso l'affidamento in appalto, con
divisione in n. 3 lotti autonomi, della fornitura dei seguenti mezzi d’'opera e macchine operatrici,

nuovi di fabbrica, assistiti dalla garanzia di cui al successivo art. 4:

lotto n. _ | Descrizione

| n. | pala gommata

2 n. | piattaforma aerea articolata elettrica

3 n. | carrello elevatore a pinze

Le caratteristiche tecniche dei suddetti beni sono riportate nelle schede tecniche costituenti

l'allegato sub “B” al presente documento.

art. 2 Modalita e luogo di consegna dei mezzi

| mezzi dei lotti n. |-2 devono essere consegnati presso il polo impiantistico di Lovadina di
Spresiano (TV), il mezzo a lotto n. 3 presso I'impianto di compostaggio di Trevignano, salva diversa
successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore (e comunque all’interno del territorio gestito
da Contarina), entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile degli Impianti
o, in sua assenza, con un suo delegato.

Per sancire il completamento della fornitura, I’Appaltatore deve formalmente comunicare lo stesso
esclusivamente a mezzo fax o pec a Contarina. La data di ricevimento di tale comunicazione e
considerata a tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate all’avverarsi di tale

fattispecie.
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art. 3 Collaudo

Per ciascun mezzo Contarina procede ad una prima, sommaria verifica visiva all'atto della
consegna.

Entro i successivi |15 (quindici) giorni, Contarina avvia, in contraddittorio con I’Appaltatore, il
collaudo definitivo teso, in generale, a verificare la corrispondenza tra quanto offerto in sede di
gara e il mezzo consegnato. A tal fine Contarina comunica per iscritto al’ Appaltatore data, ora e
luogo delle operazioni di collaudo.

In caso di esito negativo del collaudo, la verifica & ripetuta dopo I'intervento dell’Appaltatore fino
ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilita di applicare le penali previste per
ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilita addebitabile al’ Appaltatore.

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte di Contarina non esonera
comunque I'Appaltatore per responsabilita dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni che non

siano emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente.

art. 4 Garanzia e manutenzione

Garanzia

Per ciascun lotto, il mezzo e le attrezzature di allestimento devono essere garantiti esenti da difetti

di materiali e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla destinazione d’uso. Devono

essere garantite per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data di esito positivo del collaudo o, nel

caso del solo lotto n.l, per 10.000 (diecimila) ore di funzionamento effettivo.

Durante il periodo di validita della garanzia, sono gratuite le sottoindicate prestazioni:

e la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o
di fabbricazione;

e la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di
attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione;

e gli eventuali costi di trasporto da e verso gli impianti che si rendessero necessari per
ripristinare I'efficienza dei mezzi (attrezzature comprese), conseguenti a malfunzionamenti e/o
avarie per difetto di materiale o di fabbricazione.

A tal fine I'’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso gli

impianti di Contarina entro 24 ore dal ricevimento, via fax o e-mail, della relativa richiesta.
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Qualora tale intervento in garanzia non risolva prontamente (ossia entro le successive 24 ore) il
malfunzionamento, Contarina puo richiedere per iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e spese
di quest’ultimo, un mezzo sostitutivo equivalente entro il giorno lavorativo successivo, fino alla
completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso I’Appaltatore non ottemperi
tempestivamente a tale richiesta, Contarina potra noleggiare un mezzo sostitutivo equivalente
ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore.

Con la locuzione “mezzo sostitutivo equivalente” si deve intendere, in questo caso, un mezzo
perfettamente funzionante avente le caratteristiche minime poste a base di gara come indicate

nell’allegato tecnico al presente capitolato.

Manutenzione

Il servizio di manutenzione ha la stessa durata della garanzia di cui sopra.

L’Appaltatore deve effettuare [attivita di manutenzione ordinaria globale dei mezzi (parti
meccaniche, elettriche, elettroniche ecc.) mediante manodopera specializzata ed utilizzando le
attrezzature, i materiali di consumo originali e tutto quanto necessario e previsto dal programma
di manutenzione stabilito dalla casa costruttrice, a fronte del corrispettivo unitario offerto in sede
di gara.

L’Appaltatore deve, inoltre, eseguire le manutenzioni straordinarie eventualmente richieste,
applicando i prezzi unitari (manodopera, pezzi di ricambio ecc.) di cui al listino presentato in sede
di offerta di gara.

Tutte le attivita di manutenzione straordinaria devono essere iniziate entro 24 ore dalla richiesta
mentre quelle di manutenzione ordinaria secondo il calendario concordato.

Tutte le attivita di manutenzione devono essere documentate mediante registrazione sul quaderno
di manutenzione dei mezzi forniti dall’Appaltatore. Tale quaderno deve contenere le seguenti

informazioni minime: data intervento, tipo di intervento, ore impiegate, elenco materiale utilizzato.

Contarina si impegna a mettere a disposizione dell’Appaltatore i mezzi per I'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria (tagliandi, secondo il calendario di manutenzione
programmata previsto) e straordinaria.
Contarina s’impegna ad assumere I'onere degli interventi dovuti a:

e omissione dei propri controlli periodici;

e danni derivanti da modifiche non autorizzate;
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e modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla data di scadenza
fissata per la presentazione delle offerte di gara;
e danni conseguenti ad incidenti stradali.
Ove non diversamente indicato, le attivita di manutenzione di tutti i mezzi in oggetto sono

effettuate presso le sedi di Contarina.

art. 5 Penali
Fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior
danno, I'’Appaltatore & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei

seguenti casi:

id | Fattispecie Importo penale

| |ritardo nella consegna del mezzo oggetto del lotto |Euro\giorno 500 (cinquecento)

rispetto alle tempistiche contrattuali

2 |ritardo nell’avvio degli interventi di manutenzione e degli| Euro\h 50 (cinquanta)

interventi in garanzia rispetto alle tempistiche contrattuali

3 |ritardo nella messa a disposizione di un mezzo sostitutivo | Euro\giorno 250

equivalente rispetto alle tempistiche contrattuali (duecentocinquanta)

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate difformita delle caratteristiche
tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte
dall’Appaltatore in sede di offerta, € data facolta all’Appaltatore di modificare, a propria cura e
spese, tutti i mezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno
effettuati soltanto dopo I'adeguamento di tutti i mezzi.
Se I'esito dei successivi collaudi e positivo, tra:
= il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del |° collaudo negativo,
Contarina si riserva di applicare una penale di euro 500,00 per ogni mezzo e per ogni
giorno;
= il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del |° collaudo negativo,
Contarina si riserva di applicare una penale di euro 700,00 per ogni macchina operatrice e
per ogni giorno.
La decorrenza di tali tempistiche s’'intende dal momento del ricevimento della relativa

comunicazione scritta all’ Appaltatore.
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L’eventuale fornitura di mezzi sprovvisti della documentazione necessaria per [Iutilizzazione
(contrassegni, permessi, documenti attestanti I'avvenuta immatricolazione, collaudi ecc.) non e
considerata come regolarmente avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro regolare e
completa consegna € considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna del mezzo e quindi
soggetto ad applicazione di penale.

L'importo delle penali previste dal presente articolo € normalmente detratto dal corrispettivo
delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva.
Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovuti a comprovate cause di

forza maggiore.

art. 6 Responsabilita per danni alle persone e/o cose

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilita civili e penali che, per fatto proprio,
dei suoi dipendenti ed incaricati o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle
cose sia di proprieta di Contarina sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative

conseguenze.

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire |'ottemperanza agli obblighi di seguito
specificati:

e la fornitura dei mezzi e relativi allestimenti nuovi di fabbrica, corredati dalle garanzie del
produttore, riferite, in via meramente indicativa e non esaustiva, a organi meccanici, apparati
elettrici, verniciatura, ed ogni altro singolo componente; gli stessi veicoli e relativi
allestimenti dovranno essere corredati di marchi CE, con obbligo di consegna delle relative
certificazioni di conformita;

e gli oneri di immatricolazione, trasporto, collaudo, nonché ogni ulteriore spesa ed
incombenza necessarie a consentire il corretto utilizzo dei mezzi e delle relative attrezzature
forniti a norma di legge e per l'uso al quale essi sono destinati;

e la fornitura dei manuali d’'uso e manutenzione riferiti ai veicoli ed agli allestimenti oggetto
della fornitura, tutti in lingua italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto

elettronico);
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o |effettuazione del corso come descritto al seguente art. |12, da tenersi presso la sede di
Contarina ad opera di tecnici specializzati e da effettuarsi secondo appositi accordi tra le
parti;

e [laccensione della cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/16 e il suo
eventuale ripristino;

e il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al
complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere

esonerata ed indenne Contarina da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

Per ciascun lotto I'Appaltatore assicura che il mezzo fornito € rispettoso in tutte le sue

caratteristiche / parti delle disposizioni legislative in vigore al momento della consegna a Contarina.

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei
lavoratori

L'Appaltatore ha I'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali
collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato,
quelle contenute nei regolamenti di accesso agli impianti di Contarina, che saranno resi disponibili
in occasione del primo accesso agli stessi, nonché tutte le disposizioni di cui alle leggi e agli atti
amministrativi in vigore e applicabili al presente appalto.

Contarina, come previsto dall’art. 26 del D.Igs. 81/08, mette inoltre a disposizione in sede di gara,
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI Allegati Sub “A”) per ogni
sito in disponibilita giuridica e presso il quale verranno indicate le attivita svolte in appalto con
riportate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalle attivita affidate
a soggetti terzi e utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

I DUVRI ¢ allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e viene
redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare interferenze,
infortuni e incidenti durante le attivita lavorative oggetto dell'appalto tra le attivita svolte
dall’ Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori di Contarina ed eventualmente svolte dagli altri
soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Prima della stipula del contratto I'’Appaltatore dovra pertanto fornire a Contarina eventuali
indicazioni in merito ai potenziali ulteriori rischi da interferenza dovuti alla propria attivita al fine di

permettere a Contarina di aggiornare i DUVRI.
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| documenti sono predisposti da Contarina e firmati per presa visione e accettazione da parte
dell’Appaltatore.
Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art.
26, D.Igs. 81/2008, Contarina promuove inoltre la cooperazione e il coordinamento prevedendo,
almeno 15 giorni prima dellinizio dell’appalto, un sopralluogo presso gli impianti, al termine del
quale sara sottoscritto il relativo verbale di cooperazione e coordinamento con indicate eventuali
misure di prevenzione e protezione da adottare ed aggiuntive rispetto al DUVRI.
L’Appaltatore dovra inoltre trasmettere a Contarina almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appalto
(ove non gia eventualmente forniti in precedenza):

* dichiarazione di idoneita tecnico professionale;

* nominativo del Referente del Servizio, che sara considerato, a tutti gli effetti, delegato

dall’ Appaltatore a rappresentarlo per suo conto;

* elenco dei DPI in dotazione agli addetti dell’ Appaltatore;

+ estratto del DVR aziendale relativo alle attivita che saranno svolte presso i siti di Contarina;

* autodichiarazione di conformita e svolgimento della regolare manutenzione degli strumenti

impiegati dall’Appaltatore.

Il Referente del Servizio dell’Appaltatore dovra garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le
norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni
responsabilita in caso di necessita.
Nei casi d'infrazione I'Appaltatore &€, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri
dipendenti e degli eventuali collaboratori. Ogni responsabilita quindi, sia civile sia penale, derivante
da infortuni a persone o danni a cose o animali, € totalmente ed esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, in caso di subappalto e responsabile del trasferimento di tutte le informazioni
ricevute in materia di sicurezza sul lavoro da parte di Contarina nei confronti dei subappaltatori.
Contarina potra effettuare attivita di controllo in merito alla conoscenza e rispetto delle
indicazioni impartite.
Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori nel caso di utilizzo di subappaltatori, gli stessi
dovranno comunicare a Contarina attraverso I’Appaltatore di aver preso visione della
documentazione in materia di sicurezza sul lavoro trasmessa da Contarina all’Appaltatore.
Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilita che si verifichino

rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento
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per linformazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e
prevenzione da adottare.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’'opera che I'’Appaltatore intendera usare nell’esecuzione
delle prestazioni d’appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi
nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. | mezzi soggetti a collaudo o a verifica

periodica dovranno risultare in regola con tali controlli.

art. 9 Subappalto

[l subappalto € ammesso in conformita alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art.
105, D.Lgs. n. 50/16.

Contarina si riserva la facolta di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto, per
determinate prestazioni o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon
andamento dell’appalto.

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine,
Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico

dell’Appaltatore.

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo
procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)
allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale
maggior danno:

a) ritardo nella completa fornitura dei mezzi in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al

termine massimo contrattuale;
b) quando I'Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo definitivo;

10
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€) mancato intervento per la manutenzione straordinaria entro le 48 ore dal ricevimento della
richiesta da parte di Contarina;
d) mancato intervento per la manutenzione ordinaria entro le 48 ore rispetto alla data (giorno e
ora) prefissata;
€) mancato intervento in garanzia entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte di
Contarina;
f) mancata sostituzione di un mezzo fuori uso con uno equivalente per il tempo necessario alla
sua riparazione entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’eventuale richiesta;
g) frode (compresa, tra laltro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in
parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
allincameramento della cauzione definitiva e I’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le
maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con
quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.
A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore
economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate
ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine.
L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di
eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di
nuove norme comportera un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i criteri previsti dalla legge

per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

art. 11 Pagamenti

| pagamenti della fornitura saranno a 60 giorni d.f.f.m..

La fatturazione ¢ unica e I'emissione e subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo
le modalita indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il pagamento dei corrispettivi relativi agli interventi di manutenzione dei mezzi per tutti i lotti

avviene secondo le seguenti modalita:

11
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- manutenzione ordinaria: a 60 (sessanta) gg d.ff.m. a seguito di emissione di regolare fattura con
cadenza semestrale con importo calcolato in base alle effettive ore di funzionamento nel periodo
di riferimento e al prezzo unitario offerto in sede di gara;

- manutenzione straordinaria: a 60 (sessanta) gg d.f.f.m. a seguito di emissione di regolare fattura
conseguente all’effettuazione di un singolo intervento. Tale corrispettivo € calcolato in base ai
prezzi contenuti nel listino presentato in sede di offerta.

Nel caso di necessita di revisione dei prezzi relativi alle attivita di manutenzione ordinaria e
straordinaria, 'importo verra stabilito secondo quanto previsto dall’art. 106, D.Lgs 50/16.

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che
Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito
provvedimento.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale Contarina accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all'esecuzione del
presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato
all'acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli
enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita contributive
e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvedera al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti,
anche incamerando la cauzione definitiva.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procedera alla
verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40,
inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali
inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
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pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il prezzo di fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa posti in capo all’Appaltatore
dalla documentazione di gara.

E’ facolta di Contarina ricorrere al pagamento anche tramite la formula del leasing.

art. 12 Corsi di addestramento al personale

Una volta forniti i mezzi, ' Appaltatore dovra organizzare, con personale specializzato e senza alcun
onere aggiuntivo per Contarina e di concerto con quest’ultima, delle sessioni di formazione e
addestramento  pratico in sito sulluso delle attrezzature dal punto di Vvista
dell’operativita/funzionalita, sicurezza e dispositivi di protezione individuale da utilizzare. La
formazione dovra comprendere anche la spiegazione del manuale di uso e manutenzione delle
attrezzature stesse.

Per ciascun lotto il modulo formativo deve avere una durata di almeno 2 (due) ore e dovra essere

formalizzato su apposito registro predisposto da Contarina.

art. 13 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro
competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante
documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di
discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volonta contrattuale andra
preferita I'interpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi
pubblici perseguiti da Contarina Spa, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformita a tali criteri,
Contarina Spa stabilira l'interpretazione piu conforme, e dara ogni conseguente ordine e/o
direttiva, ai quali ’Appaltatore dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa
interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dellAppaltatore, che questi potranno far valere
nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai
diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina

13



*:% CONTARINA
o%® SPA

Spa. In caso contrario, tale comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale
che potra dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10
del presente CSA.

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse insorgere tra le parti
sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via esclusiva al

foro di Treviso.

art. 14 Personale

Per assicurare I'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I'’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia o altro
tipo di assistenza.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi
dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento
assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene
sul lavoro.

L’Appaltatore € obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia
dei pagamenti relativi delle spettanze maturate dal personale impiegato nell’appalto in oggetto.

Il personale dell’appaltatore, durante il servizio, deve essere vestito in maniera decorosa
indossando gli indumenti da lavoro e i DPI previsti dalle norme di sicurezza secondo i rischi
previsti per la mansione espletata ed essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia,
da esibire in caso di verifiche di Contarina ed eventuali enti di controllo esterni.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un
comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina e di eventuali

terzi.

art. I5 Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti

documenti:
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Allegato sub “A”: DUVRI;

Allegato sub “B”’: schede tecniche dei mezzi d’opera e delle macchine operatrici:

» LOTTO n° | - Scheda tecnica della pala gommata;

LOTTO n° 2 - Scheda tecnica della piattaforma aerea articolata elettrica;

* LOTTO n° 3 - Scheda tecnica del carrello elevatore a pinze.
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Allegato sub “B”

ALLEGATI TECNICI

LOTTO n. | - Scheda tecnica: pala gommata caricatrice

Il presente lotto di gara € relativo alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria

di n. | (una) pala gommata caricatrice (nel prosieguo solo pala) da assegnare in dotazione, almeno

inizialmente, allimpianto di compostaggio sito in Via Istituto Agrario n. | a Trevignano (TV).

CARATTERISTICHE MACCHINA

La pala, di cui si prevede un utilizzo per circa 2.000 (duemila) h/anno, deve avere le seguenti

caratteristiche:

a)

g
h)

)

motore diesel con potenza massima netta al volano 2 100 kW, conforme allo Stage IV o
superiore della direttiva 2010/26/EU in materia di emissioni gassose;

trattamento post-combustione tramite SCR;

peso operativo 2 10.500 kg;

larghezza max: 2.800 mm;

braccio di sollevamento per una altezza di scarico 2 4.300 mm da terra;

benna ad alto ribaltamento da 3,0 mc di capacita a raso, con sottolama imbullonato,
ammissibile per un peso specifico del materiale di 0,8-1,0 t/mc;

dispositivo per riposizionamento benna automatico;

dispositivi di frenatura previsti dalla normativa vigente che consentano di arrestarne la marcia
sia in condizioni di servizio sia di soccorso, nonché di assicurarne un corretto stazionamento
nella posizione di arresto;

cabina chiusa insonorizzata con protezione contro le cadute di oggetti e contro il
ribaltamento, omologata ROPS e FOPS, dotata di autoradio, sistema di riscaldamento e
sbrinamento cabina, aria condizionata, sistema di filtrazione dell’aria;

n. 4 pneumatici adatti ad un uso continuativo su superfici scivolose, cosparse di rifiuti organici

e ramaglie. A tal fine si richiedono pneumatici 20.5R25 - L3;
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k) conformita e marcatura CE;
[) dotazione almeno dei seguenti accessori:
¢ dispositivo acustico retromarcia;
e lampeggiante;
e sistema di pesatura;
e conta ore

® ingrassaggio automatico.

PREVENZIONI ANTINFORTUNISTICHE E PRESCRIZIONI PER L’IGIENE DEL
LAVORO

Tutto quanto espressamente indicato nel presente allegato tecnico, dal punto di vista costruttivo,

funzionale e antinfortunistico, ancorché eventualmente incompleto in qualche dettaglio, non esime

I'Appaltatore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura - nel suo

complesso ed in ogni particolare - pienamente rispettosa delle vigenti norme nazionali ed europee

ad essa applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis la L. 186/1968, il

D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 17/2010).

Ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 224 I'Appaltatore € consapevole che Contarina € manlevata

da ogni responsabilita civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a:

o difetti di fabbricazione e/o di conformita normativa di ogni singolo mezzo fornito
dall’Appaltatore;

e utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque non conformi.

Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE, di targhetta indicante il livello di

rumorosita e di dichiarazione di conformita previste dal D.Lgs. n. 262/2002.

In particolare:

- tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiere o altri dispositivi atti a

tutelare I'incolumita del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle zone di

possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento);

- i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone

pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee;

- devono essere rispettati i livelli di rumorosita previsti dalla vigente legislazione in materia;
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- tutti i componenti, sedile di guida in primis, devono rispondere integralmente alle normative
vigenti in merito ai valori limite imposti per I'esposizione degli operatori a vibrazioni generate
all'interno della cabina di guida, tenendo conto di:

e vibrazioni trasmesse a corpo intero;

e vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
In particolare deve essere rispettato quando indicato al Titolo VIII, Capo Ill, D.Lgs. n. 81/2008
considerando un periodo di riferimento per I'esposizione dell’operatore pari a 8-10 ore

giornaliere.

DOCUMENTAZIONI ACCESSORIE
Al momento della consegna I’Appaltatore deve produrre la seguente documentazione in lingua

italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto elettronico):
e piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina;
e dichiarazione originale di conformita CE della macchina e delle attrezzature ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE;
e manuale di uso e manutenzione;
e catalogo ricambi;

e eventuali documenti di conformita, di origine e di immatricolazione del mezzo.
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LOTTO n° 2 - Scheda tecnica: piattaforma aerea articolata a trazione elettrica

Il presente lotto di gara € relativo alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria
di n. | (una) piattaforma aerea semovente a bracci articolati sollevabili tramite attuatori idraulici a
doppio effetto collegati ad apposito circuito chiuso a trazione elettrica in grado di raggiungere 15
metri di altezza da terra (nel prosieguo solo piattaforma) da assegnare in dotazione, almeno
inizialmente, all'impianto di selezione del rifiuto secco riciclabile sito in via Vittorio Veneto n. 6 a

Spresiano (TV).

CARATTERISTICHE MACCHINA

La piattaforma, di cui si prevede I'utilizzo per circa 500 (cinquecento) h/anno, deve possedere le

seguenti caratteristiche tecniche:

a) motore di trazione ed azionamento della piattaforma di tipo elettrico avente idonea potenza
ed alimentato da adeguato pacco batterie. Il motore deve essere sufficiente per garantire, in
fase di utilizzo e con caratteristiche di erogazioni idonee, 'azionamento della trazione e delle
varie funzioni oleodinamiche presenti in assoluta sicurezza;

b) Il pacco batteria deve avere una capacita di 300-400 Ah ad una tensione di alimentazione pari
a 48 V, garantendo un’autonomia del mezzo superiore alle 6 ore giornaliere senza ricarica
intermedia;

c) sistema di limitazione del carico in funzione delle condizioni operative con dispositivi atti a
segnalare eventuali posizioni operative di pericolo per la stabilita del mezzo (antiribaltamento);

d) altezza di lavoro: almeno |5 metri;

e) altezza piano calpestio: almeno 13,00 metri;

f) larghezza totale piattaforma: 1.500-1.800 mm;

g) lunghezza totale piattaforma: 6.000-6.500 mm;

h) sbraccio della piattaforma: 7.500-8.500 mm;

i) rotazione torretta non inferiore ai 360°;

j) rotazione cestello: 120° - 180°;

k) portata massima inclusi operatori: almeno 250 kg;

[) peso operativo: 4.500 - 7.500 kg;
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m) dimensioni cestello: lunghezza 1.000 — 1.400 mm; larghezza 600 — 1.000 mm;

n)
o)
P)
q)

inclinazione massima consentita: 3° - 5°%;

altezza ripiegata (posizione di trasporto): 2.000-3.000 mm;
lunghezza ripiegata (posizione di trasporto): 4.000-6.000 mm;
carica batterie: 48V, 45 Ah minimo;

ruote motrici: n. 2 posteriori;

ruote direttrici n. 2 anteriori;

conformita e marcatura CE;

La piattaforma deve essere obbligatoriamente dotata almeno dei seguenti accessori:

avvisatore acustico di segnalazione su tutte le movimentazioni e sulla traslazione del mezzo;
conta ore;

spie monitrici su incipienti avarie funzionali;

sistema di limitazione del carico e controllo della stabilita del mezzo a norme antinfortunistica;
avvisatore sonoro nel cestello;

predisposizione presa 220 V;

indicatore carica della batteria sul cestello;

sistema di discesa di emergenza a comando manuale (o sistemi equivalenti);

anelli di imbragature;

imbragatura di sicurezza delle persone con punti attacco prestabiliti;

sistema di collegamento con cavo del carica batterie ad idonea presa interbloccata.

PREVENZIONI ANTINFORTUNISTICHE E PRESCRIZIONI PER L’IGIENE DEL
LAVORO

Tutto quanto espressamente indicato nel presente allegato tecnico, dal punto di vista costruttivo,

funzionale e antinfortunistico, ancorché eventualmente incompleto in qualche dettaglio, non esime

I'’Appaltatore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura - nel suo

complesso ed in ogni particolare - pienamente rispettosa delle vigenti norme nazionali ed europee

ad essa applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis la L. 186/1968, il

D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 17/2010).
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Ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 224 I'Appaltatore € consapevole che Contarina € manlevata

da ogni responsabilita civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a:

o difetti di fabbricazione e/o di conformita normativa di ogni singolo mezzo fornito
dall’Appaltatore;

e utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque non conformi.

Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE.

In particolare:
- tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiere o altri dispositivi
atti a tutelare I'incolumita del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle
zone di possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento);

- i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle

zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee.

Si chiede di fare particolare attenzione al rispetto dei limiti legali relativi alla rumorosita, ai
colori e segnali di sicurezza e alle vibrazioni (con particolare riferimento alle vibrazioni
trasmesse a corpo intero e al sistema mano-braccio), considerando un periodo di riferimento

per I'esposizione dell’operatore pari a 6 ore giornaliere.

DOCUMENTAZIONI ACCESSORIE
Al momento della consegna I'’Appaltatore deve produrre la seguente documentazione in lingua

italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto elettronico):
e piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina;
e dichiarazione originale di conformita CE della macchina e delle attrezzature ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE;
e manuale di uso e manutenzione;
e catalogo ricambi;

e eventuali documenti di conformita, di origine e di immatricolazione del mezzo.
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LOTTO n° 3 - Scheda tecnica: carrello elevatore a pinze.

Il presente lotto di gara € relativo alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria
di n. | (uno) carrello elevatore a pinze (nel prosieguo solo carrello) da assegnare in dotazione,

almeno inizialmente, all’impianto di compostaggio sito in Via Istituto Agrario n. | a Trevignano

(TV).

CARATTERISTICHE MACCHINA

Il carrello, di cui si prevede I'utilizzo per circa 2.500 (duemilacinquecento) h/anno, deve possedere

le seguenti caratteristiche tecniche:

a) motore diesel con potenza massima netta non inferiore ai 40 KW, conforme allo Stage IlIA o
superiore della direttiva 2010/26/EU in materia di emissioni gassose;

b) portata nominale: 3.000 kg (500 mm di baricentro);

¢) alzata di sollevamento: almeno 4.000 mm;

d) larghezza totale carrello: 1.300 - 1.500 mm;

e) lunghezza totale carrello: 4.000 - 5.000 mm;

f) dotazione di dispositivi di frenatura previsti dalla normativa vigente che consentano di
arrestarne la marcia sia in condizioni di servizio sia di soccorso, nonché di assicurarne un
corretto stazionamento nella posizione di arresto;

g) cabina chiusa dotata di griglia con protezione contro le cadute di oggetti e contro il
ribaltamento, ventilatore, riscaldamento e sbrinamento cabina, sistema di microfiltrazione
dell'aria. Cabina corredata di cristallo anteriore e posteriore infrangibile e di tutte le
strumentazioni e spie necessarie per il lavoro diurno e notturno;

h) sistema di sollevamento anteriore che garantisca la massima visibilita per l'operatore
limitando, per quanto possibile, ingombri dovuti ad eventuali montanti ed attuatori di
sollevamento in corrispondenza dell’asse verticale del veicolo;

i) pinza per balle di rifiuti (carta, plastica ecc.) avente:

e traslatore incorporato;

e campo apertura ganasce 590-2.100 mm circa;

22



*:% CONTARINA
o%® SPA

e lunghezza ganasce 1.200 mm circa.
j) ruote anteriori motrici singole di tipo superelastico, posteriori singole di tipo superelastico;
k) conformita e marcatura CE.
Il carrello deve essere obbligatoriamente dotato dei seguenti accessori:
e avvisatore acustico di segnalazione retromarcia;
e conta ore;
e spie monitrici su incipienti avarie al motore;
e servosterzo;

e sedile con sospensione e cinture di sicurezza.

PREVENZIONI ANTINFORTUNISTICHE E PRESCRIZIONI PER L’IGIENE DEL
LAVORO

Tutto quanto espressamente indicato nel presente allegato tecnico, dal punto di vista costruttivo,
funzionale e antinfortunistico, ancorché eventualmente incompleto in qualche dettaglio, non esime
I'Appaltatore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura - nel suo
complesso ed in ogni particolare - pienamente rispettosa delle vigenti norme nazionali ed europee
ad essa applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis la L. 186/1968, il
D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 17/2010).
Ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 224 I'Appaltatore & consapevole che Contarina € manlevata
da ogni responsabilita civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a:
o difetti di fabbricazione e/o di conformita normativa di ogni singolo mezzo fornito
dall’Appaltatore;
e utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque non conformi.
Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE.
In particolare:
- tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiere o altri dispositivi
atti a tutelare I'incolumita del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle
zone di possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento);
- i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle

zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee.
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Si chiede di fare particolare attenzione al rispetto dei limiti legali relativi alle emissioni gassose,
alla rumorosita, ai colori e segnali di sicurezza e alle vibrazioni (con particolare riferimento alle
vibrazioni trasmesse a corpo intero e al sistema mano-braccio), considerando un periodo di

riferimento per I'esposizione dell’operatore pari a 8-10 ore giornaliere.

DOCUMENTAZIONI ACCESSORIE
Al momento della consegna I'’Appaltatore deve produrre la seguente documentazione in lingua

italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto elettronico):
e piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina;
e dichiarazione originale di conformita CE della macchina e delle attrezzature e per gli effetti
dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE;
e manuale di uso e manutenzione;
e catalogo ricambi;

e eventuali documenti di conformita, di origine e di immatricolazione del mezzo.
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