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art. 1 Attività di Contarina Spa e oggetto dell’appalto. 

Contarina SpA è una società in house providing a completa partecipazione pubblica, diretta e 

coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote. Si 

occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all’interno 

della provincia di Treviso, attraverso un sistema di gestione integrata.  

Nell’ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che 

Contarina Spa (d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare al fine di garantirne 

costantemente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, nel rispetto dell’ambiente, vi è anche il 

rinnovamento e l’estensione del parco mezzi aziendale a servizio dei propri impianti per la 

gestione dei rifiuti urbani e speciali; il tutto è attuato attraverso l’affidamento in appalto, con 

divisione in n. 3 lotti autonomi, della fornitura dei seguenti mezzi d’opera e macchine operatrici, 

nuovi di fabbrica, assistiti dalla garanzia di cui al successivo art. 4: 

lotto n. _ Descrizione 

1 n. 1 pala gommata  

2 n. 1 piattaforma aerea articolata elettrica 

3 n. 1 carrello elevatore a pinze 

  

Le caratteristiche tecniche dei suddetti beni sono riportate nelle schede tecniche costituenti 

l’allegato sub “B” al presente documento. 

 

art. 2 Modalità e luogo di consegna dei mezzi 

I mezzi dei lotti n. 1-2 devono essere consegnati presso il polo impiantistico di Lovadina di 

Spresiano (TV), il mezzo a lotto n. 3 presso l’impianto di compostaggio di Trevignano, salva diversa 

successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore (e comunque all’interno del territorio gestito 

da Contarina), entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dell’ordine. 

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile degli Impianti 

o, in sua assenza, con un suo delegato. 

Per sancire il completamento della fornitura, l’Appaltatore deve formalmente comunicare lo stesso 

esclusivamente a mezzo fax o pec a Contarina. La data di ricevimento di tale comunicazione è 

considerata a tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate all’avverarsi di tale 

fattispecie. 
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art. 3 Collaudo 

Per ciascun mezzo Contarina procede ad una prima, sommaria verifica visiva all’atto della 

consegna. 

Entro i successivi 15 (quindici) giorni, Contarina avvia, in contraddittorio con l’Appaltatore, il 

collaudo definitivo teso, in generale, a verificare la corrispondenza tra quanto offerto in sede di 

gara e il mezzo consegnato. A tal fine Contarina comunica per iscritto all’Appaltatore data, ora e 

luogo delle operazioni di collaudo. 

In caso di esito negativo del collaudo, la verifica è ripetuta dopo l’intervento dell’Appaltatore fino 

ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per 

ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore. 

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte di Contarina non esonera 

comunque l’Appaltatore per responsabilità dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni che non 

siano emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente. 

  

art. 4 Garanzia e manutenzione 

Garanzia 

Per ciascun lotto, il mezzo e le attrezzature di allestimento devono essere garantiti esenti da difetti 

di materiali e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla destinazione d’uso. Devono 

essere garantite per almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data di esito positivo del collaudo o, nel 

caso del solo lotto n.1, per 10.000 (diecimila) ore di funzionamento effettivo.  

Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sottoindicate prestazioni: 

 la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o 

di fabbricazione; 

 la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di 

attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione; 

 gli eventuali costi di trasporto da e verso gli impianti che si rendessero necessari per 

ripristinare l’efficienza dei mezzi (attrezzature comprese), conseguenti a malfunzionamenti e/o 

avarie per difetto di materiale o di fabbricazione. 

A tal fine l’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso gli 

impianti di Contarina entro 24 ore dal ricevimento, via fax o e-mail, della relativa richiesta. 
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Qualora tale intervento in garanzia non risolva prontamente (ossia entro le successive 24 ore) il 

malfunzionamento, Contarina può richiedere per iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e spese 

di quest’ultimo, un mezzo sostitutivo equivalente entro il giorno lavorativo successivo, fino alla 

completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso l’Appaltatore non ottemperi 

tempestivamente a tale richiesta, Contarina potrà noleggiare un mezzo sostitutivo equivalente 

ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore. 

Con la locuzione “mezzo sostitutivo equivalente” si deve intendere, in questo caso, un mezzo 

perfettamente funzionante avente le caratteristiche minime poste a base di gara come indicate 

nell’allegato tecnico al presente capitolato. 

 

Manutenzione 

Il servizio di manutenzione ha la stessa durata della garanzia di cui sopra. 

L’Appaltatore deve effettuare l’attività di manutenzione ordinaria globale dei mezzi (parti 

meccaniche, elettriche, elettroniche ecc.) mediante manodopera specializzata ed utilizzando le 

attrezzature, i materiali di consumo originali e tutto quanto necessario e previsto dal programma 

di manutenzione stabilito dalla casa costruttrice, a fronte del corrispettivo unitario offerto in sede 

di gara. 

L’Appaltatore deve, inoltre, eseguire le manutenzioni straordinarie eventualmente richieste, 

applicando i prezzi unitari (manodopera, pezzi di ricambio ecc.) di cui al listino presentato in sede 

di offerta di gara.  

Tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere iniziate entro 24 ore dalla richiesta 

mentre quelle di manutenzione ordinaria secondo il calendario concordato. 

Tutte le attività di manutenzione devono essere documentate mediante registrazione sul quaderno 

di manutenzione dei mezzi forniti dall’Appaltatore. Tale quaderno deve contenere le seguenti 

informazioni minime: data intervento, tipo di intervento, ore impiegate, elenco materiale utilizzato. 

 

Contarina si impegna a mettere a disposizione dell’Appaltatore i mezzi per l’esecuzione degli 

interventi di manutenzione ordinaria (tagliandi, secondo il calendario di manutenzione 

programmata previsto) e straordinaria.  

Contarina s’impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: 

 omissione dei propri controlli periodici; 

 danni derivanti da modifiche non autorizzate; 
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 modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla data di scadenza 

fissata per la presentazione delle offerte di gara; 

 danni conseguenti ad incidenti stradali. 

Ove non diversamente indicato, le attività di manutenzione di tutti i mezzi in oggetto sono 

effettuate presso le sedi di Contarina. 

 

art. 5 Penali  

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei 

seguenti casi: 

id Fattispecie Importo penale 

1 ritardo nella consegna del mezzo oggetto del lotto  

rispetto alle tempistiche contrattuali 

Euro\giorno 500 (cinquecento) 

2 ritardo nell’avvio degli interventi di manutenzione e degli 

interventi in garanzia rispetto alle tempistiche contrattuali  

Euro\h 50 (cinquanta) 

3 ritardo nella messa a disposizione di un mezzo sostitutivo 

equivalente rispetto alle tempistiche contrattuali 

Euro\giorno 250 

(duecentocinquanta) 

 

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate difformità delle caratteristiche 

tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte 

dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e 

spese, tutti i mezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno 

effettuati soltanto dopo l’adeguamento di tutti i mezzi.  

Se l’esito dei successivi collaudi è positivo, tra:  

 il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, 

Contarina si riserva di applicare una penale di euro 500,00 per ogni mezzo e per ogni 

giorno; 

 il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, 

Contarina si riserva di applicare una penale di euro 700,00 per ogni macchina operatrice e 

per ogni giorno. 

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa 

comunicazione scritta all’Appaltatore. 
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L’eventuale fornitura di mezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l’utilizzazione 

(contrassegni, permessi, documenti attestanti l’avvenuta immatricolazione, collaudi ecc.) non è 

considerata come regolarmente avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro regolare e 

completa consegna è considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna del mezzo e quindi 

soggetto ad applicazione di penale. 

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo 

delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva. 

Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovuti a comprovate cause di 

forza maggiore. 

 

art. 6 Responsabilità per danni alle persone e/o cose 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, 

dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle 

cose sia di proprietà di Contarina sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative 

conseguenze.  

 

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore 

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico 

dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito 

specificati: 

 la fornitura dei mezzi e relativi allestimenti nuovi di fabbrica, corredati dalle garanzie del 

produttore, riferite, in via meramente indicativa e non esaustiva, a organi meccanici, apparati 

elettrici, verniciatura, ed ogni altro singolo componente; gli stessi veicoli e relativi 

allestimenti dovranno essere corredati di marchi CE, con obbligo di consegna delle relative 

certificazioni di conformità; 

 gli oneri di immatricolazione, trasporto, collaudo, nonché ogni ulteriore spesa ed 

incombenza necessarie a consentire il corretto utilizzo dei mezzi e delle relative attrezzature 

forniti a norma di legge e per l'uso al quale essi sono destinati; 

 la fornitura dei manuali d’uso e manutenzione riferiti ai veicoli ed agli allestimenti oggetto 

della fornitura, tutti in lingua italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto 

elettronico); 
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 l’effettuazione del corso come descritto al seguente art. 12, da tenersi presso la sede di 

Contarina ad opera di tecnici specializzati e da effettuarsi secondo appositi accordi tra le 

parti; 

 l’accensione della cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/16 e il suo 

eventuale ripristino; 

 il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al 

complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere 

esonerata ed indenne Contarina da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

 

Per ciascun lotto l’Appaltatore assicura che il mezzo fornito è rispettoso in tutte le sue 

caratteristiche / parti delle disposizioni legislative in vigore al momento della consegna a Contarina.  

 

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei 

lavoratori  

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali 

collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, 

quelle contenute nei regolamenti di accesso agli impianti di Contarina, che saranno resi disponibili 

in occasione del primo accesso agli stessi, nonché tutte le disposizioni di cui alle leggi e agli atti 

amministrativi in vigore e applicabili al presente appalto. 

Contarina, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/08, mette inoltre a disposizione in sede di gara, 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI Allegati Sub “A”)  per ogni 

sito in disponibilità giuridica e presso il quale verranno indicate le attività svolte in appalto con 

riportate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalle attività affidate 

a soggetti terzi e utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

Il DUVRI è allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e viene 

redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare interferenze, 

infortuni e incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto tra le attività svolte 

dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori di Contarina ed eventualmente svolte dagli altri 

soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. 

Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà pertanto fornire a Contarina eventuali 

indicazioni in merito ai potenziali ulteriori rischi da interferenza dovuti alla propria attività al fine di 

permettere a Contarina di aggiornare i DUVRI. 
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I documenti sono predisposti da Contarina e firmati per presa visione e accettazione da parte 

dell’Appaltatore. 

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

26, D.lgs. 81/2008, Contarina promuove inoltre la cooperazione e il coordinamento prevedendo, 

almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appalto, un sopralluogo presso gli impianti, al termine del 

quale sarà sottoscritto il relativo verbale di cooperazione e coordinamento con indicate eventuali 

misure di prevenzione e protezione da adottare ed aggiuntive rispetto al DUVRI. 

L’Appaltatore dovrà inoltre trasmettere a Contarina almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appalto 

(ove non già eventualmente forniti in precedenza): 

• dichiarazione di idoneità tecnico professionale; 

• nominativo del Referente del Servizio, che sarà considerato, a tutti gli effetti, delegato 

dall’Appaltatore a rappresentarlo per suo conto; 

• elenco dei DPI in dotazione agli addetti dell’Appaltatore; 

• estratto del DVR aziendale relativo alle attività che saranno svolte presso i siti di Contarina; 

• autodichiarazione di conformità e svolgimento della regolare manutenzione degli strumenti 

impiegati dall’Appaltatore. 

Il Referente del Servizio dell’Appaltatore dovrà garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le 

norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni 

responsabilità in caso di necessità. 

Nei casi d’infrazione l'Appaltatore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri 

dipendenti e degli eventuali collaboratori. Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante 

da infortuni a persone o danni a cose o animali, è totalmente ed esclusivamente a carico 

dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore, in caso di subappalto è responsabile del trasferimento di tutte le informazioni 

ricevute in materia di sicurezza sul lavoro da parte di Contarina nei confronti dei subappaltatori. 

Contarina potrà effettuare attività di controllo in merito alla conoscenza e rispetto delle 

indicazioni impartite. 

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori nel caso di utilizzo di subappaltatori, gli stessi 

dovranno comunicare a Contarina attraverso l’Appaltatore di aver preso visione della 

documentazione in materia di sicurezza sul lavoro trasmessa da Contarina all’Appaltatore.  

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino 

rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento 
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per l’informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e 

prevenzione da adottare. 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione 

delle prestazioni d’appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi 

nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica 

periodica dovranno risultare in regola con tali controlli. 

 

art. 9 Subappalto  

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 

105, D.Lgs. n. 50/16. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 

concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto, per 

determinate prestazioni o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon 

andamento dell’appalto. 

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, 

Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore. 

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico 

dell’Appaltatore. 

 

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) 

allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno:  

a) ritardo nella completa fornitura dei mezzi in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al 

termine massimo contrattuale; 

b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo definitivo; 
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c) mancato intervento per la manutenzione straordinaria entro le 48 ore dal ricevimento della 

richiesta da parte di Contarina; 

d) mancato intervento per la manutenzione ordinaria entro le 48 ore rispetto alla data (giorno e 

ora) prefissata; 

e) mancato intervento in garanzia entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte di 

Contarina; 

f) mancata sostituzione di un mezzo fuori uso con uno equivalente per il tempo necessario alla 

sua riparazione entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’eventuale richiesta; 

g) frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in 

parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

h) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 

i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 

A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore 

economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate 

ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine. 

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di 

eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di 

nuove norme comporterà un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i criteri previsti dalla legge 

per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

 

art. 11 Pagamenti  

I pagamenti della fornitura saranno a 60 giorni d.f.f.m.. 

La fatturazione è unica e l’emissione è subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo 

le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il pagamento dei corrispettivi relativi agli interventi di manutenzione dei mezzi per tutti i lotti 

avviene secondo le seguenti modalità: 
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- manutenzione ordinaria: a 60 (sessanta) gg d.f.f.m. a seguito di emissione di regolare fattura con 

cadenza semestrale con importo calcolato in base alle effettive ore di funzionamento nel periodo 

di riferimento e al prezzo unitario offerto in sede di gara;  

- manutenzione straordinaria: a 60 (sessanta) gg d.f.f.m. a seguito di emissione di regolare fattura 

conseguente all’effettuazione di un singolo intervento. Tale corrispettivo è calcolato in base ai 

prezzi contenuti nel listino presentato in sede di offerta. 

Nel caso di necessità di revisione dei prezzi relativi alle attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, l’importo verrà stabilito secondo quanto previsto dall’art. 106, D.Lgs 50/16.  

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che 

Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito 

provvedimento. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli 

enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive 

e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvederà al pagamento delle 

somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, 

anche incamerando la cauzione definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procederà alla 

verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 

inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali 

inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
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pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Il prezzo di fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa posti in capo all’Appaltatore 

dalla documentazione di gara. 

E’ facoltà di Contarina ricorrere al pagamento anche tramite la formula del leasing. 

 

art. 12 Corsi di addestramento al personale 

Una volta forniti i mezzi, l’Appaltatore dovrà organizzare, con personale specializzato e senza alcun 

onere aggiuntivo per Contarina e di concerto con quest’ultima, delle sessioni di formazione e 

addestramento pratico in sito sull’uso delle attrezzature dal punto di vista 

dell’operatività/funzionalità, sicurezza e dispositivi di protezione individuale da utilizzare. La 

formazione dovrà comprendere anche la spiegazione del manuale di uso e manutenzione delle 

attrezzature stesse. 

Per ciascun lotto il modulo formativo deve avere una durata di almeno 2 (due) ore e dovrà essere 

formalizzato su apposito registro predisposto da Contarina. 

 

art. 13 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro 

competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di 

discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi 

pubblici perseguiti da Contarina Spa, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, 

Contarina Spa stabilirà l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o 

direttiva, ai quali l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa 

interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere 

nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai 

diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina 
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Spa. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale 

che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 

del presente CSA. 

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse insorgere tra le parti 

sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al 

foro di Treviso. 

 

art. 14 Personale 

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal 

presente Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero 

sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia o altro 

tipo di assistenza. 

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le 

norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi 

dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento 

assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene 

sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia 

dei pagamenti relativi delle spettanze maturate dal personale impiegato nell’appalto in oggetto. 

Il personale dell’appaltatore, durante il servizio, deve essere vestito in maniera decorosa 

indossando gli indumenti da lavoro e i DPI previsti dalle norme di sicurezza secondo i rischi 

previsti per la mansione espletata ed essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, 

da esibire in caso di verifiche di Contarina ed eventuali enti di controllo esterni. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un 

comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina e di eventuali 

terzi. 

 

art. 15 Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti 

documenti: 
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Allegato sub “A”: DUVRI; 

Allegato sub “B”: schede tecniche dei mezzi d’opera e delle macchine operatrici: 

 LOTTO n° 1 - Scheda tecnica della pala gommata; 

 LOTTO n° 2 - Scheda tecnica della piattaforma aerea articolata elettrica;  

 LOTTO n° 3 - Scheda tecnica del carrello elevatore a pinze. 
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Allegato sub “B” 

 

ALLEGATI TECNICI 

 

LOTTO n. 1 - Scheda tecnica: pala gommata caricatrice 

 

Il presente lotto di gara è relativo alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria 

di n. 1 (una) pala gommata caricatrice (nel prosieguo solo pala) da assegnare in dotazione, almeno 

inizialmente, all’impianto di compostaggio sito in Via Istituto Agrario n. 1 a Trevignano (TV).  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  MMAACCCCHHIINNAA  

  

La pala, di cui si prevede un utilizzo per circa 2.000 (duemila) h/anno, deve avere le seguenti 

caratteristiche:  

a) motore diesel con potenza massima netta al volano ≥ 100 kW, conforme allo Stage IV o 

superiore della direttiva 2010/26/EU in materia di emissioni gassose; 

b) trattamento post-combustione tramite SCR; 

c) peso operativo ≥ 10.500 kg; 

d) larghezza max: 2.800 mm; 

e) braccio di sollevamento per una altezza di scarico  ≥ 4.300 mm da terra; 

f) benna ad alto ribaltamento da 3,0 mc di capacità a raso, con sottolama imbullonato, 

ammissibile per un peso specifico del materiale di 0,8-1,0 t/mc; 

g) dispositivo per riposizionamento benna automatico; 

h) dispositivi di frenatura previsti dalla normativa vigente che consentano di arrestarne la marcia 

sia in condizioni di servizio sia di soccorso, nonché di assicurarne un corretto stazionamento 

nella posizione di arresto; 

i) cabina chiusa insonorizzata con protezione contro le cadute di oggetti e contro il 

ribaltamento, omologata ROPS e FOPS, dotata di autoradio, sistema di riscaldamento e 

sbrinamento cabina, aria condizionata, sistema di filtrazione dell’aria; 

j) n. 4 pneumatici adatti ad un uso continuativo su superfici scivolose, cosparse di rifiuti organici 

e ramaglie. A tal fine si richiedono pneumatici 20.5R25 - L3; 
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k) conformità e marcatura CE; 

l) dotazione almeno dei seguenti accessori: 

 dispositivo acustico retromarcia; 

 lampeggiante; 

 sistema di pesatura; 

 conta ore 

 ingrassaggio automatico. 

  

PPRREEVVEENNZZIIOONNII  AANNTTIINNFFOORRTTUUNNIISSTTIICCHHEE  EE  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  PPEERR  LL’’IIGGIIEENNEE  DDEELL  

LLAAVVOORROO  

  

Tutto quanto espressamente indicato nel presente allegato tecnico, dal punto di vista costruttivo, 

funzionale e antinfortunistico, ancorché eventualmente incompleto in qualche dettaglio, non esime 

l’Appaltatore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura - nel suo 

complesso ed in ogni particolare - pienamente rispettosa delle vigenti norme nazionali ed europee 

ad essa applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis la L. 186/1968, il 

D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 17/2010). 

Ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 224 l’Appaltatore è consapevole che Contarina è manlevata 

da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a: 

 difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo mezzo fornito 

dall’Appaltatore; 

 utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque non conformi. 

Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE, di targhetta indicante il livello di 

rumorosità e di dichiarazione di conformità previste dal D.Lgs. n. 262/2002. 

In particolare: 

- tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiere o altri dispositivi atti a 

tutelare l’incolumità del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle zone di 

possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento); 

- i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone 

pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee; 

- devono essere rispettati i livelli di rumorosità previsti dalla vigente legislazione in materia; 
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- tutti i componenti, sedile di guida in primis, devono rispondere integralmente alle normative 

vigenti in merito ai valori limite imposti per l’esposizione degli operatori a vibrazioni generate 

all’interno della cabina di guida, tenendo conto di: 

 vibrazioni trasmesse a corpo intero; 

 vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. 

In particolare deve essere rispettato quando indicato al Titolo VIII, Capo III, D.Lgs. n. 81/2008 

considerando un periodo di riferimento per l’esposizione dell’operatore pari a 8-10 ore 

giornaliere. 

 

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNII  AACCCCEESSSSOORRIIEE  

Al momento della consegna l’Appaltatore deve produrre la seguente documentazione in lingua 

italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto elettronico): 

 piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina; 

 dichiarazione originale di conformità CE della macchina e delle attrezzature ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE; 

 manuale di uso e manutenzione; 

 catalogo ricambi; 

 eventuali documenti di conformità, di origine e di immatricolazione del mezzo. 
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LOTTO n° 2 - Scheda tecnica: piattaforma aerea articolata a trazione elettrica  

 

Il presente lotto di gara è relativo alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria 

di n. 1 (una) piattaforma aerea semovente a bracci articolati sollevabili tramite attuatori idraulici a 

doppio effetto collegati ad apposito circuito chiuso a trazione elettrica in grado di raggiungere 15 

metri di altezza da terra (nel prosieguo solo piattaforma) da assegnare in dotazione, almeno 

inizialmente, all’impianto di selezione del rifiuto secco riciclabile sito in via Vittorio Veneto n. 6 a 

Spresiano (TV).  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  MMAACCCCHHIINNAA    

  

La piattaforma, di cui si prevede l’utilizzo per circa 500 (cinquecento) h/anno, deve possedere le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 

a) motore di trazione ed azionamento della piattaforma di tipo elettrico avente idonea potenza 

ed alimentato da adeguato pacco batterie. Il motore deve essere sufficiente per garantire, in 

fase di utilizzo e con caratteristiche di erogazioni idonee, l’azionamento della trazione e delle 

varie funzioni oleodinamiche presenti in assoluta sicurezza; 

b) Il pacco batteria deve avere una capacità di 300-400 Ah ad una tensione di alimentazione pari 

a 48 V, garantendo un’autonomia del mezzo superiore alle 6 ore giornaliere senza ricarica 

intermedia; 

c) sistema di limitazione del carico in funzione delle condizioni operative con dispositivi atti a 

segnalare eventuali posizioni operative di pericolo per la stabilità del mezzo (antiribaltamento); 

d) altezza di lavoro: almeno 15 metri; 

e) altezza piano calpestio: almeno 13,00 metri;  

f) larghezza totale piattaforma: 1.500-1.800 mm; 

g) lunghezza totale piattaforma: 6.000-6.500 mm; 

h) sbraccio della piattaforma: 7.500-8.500 mm; 

i) rotazione torretta non inferiore ai 360°; 

j) rotazione cestello: 120° - 180°; 

k) portata massima inclusi operatori: almeno 250 kg; 

l) peso operativo: 4.500 - 7.500 kg; 
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m) dimensioni cestello: lunghezza 1.000 – 1.400 mm; larghezza 600 – 1.000 mm; 

n) inclinazione massima consentita: 3° - 5°; 

o) altezza ripiegata (posizione di trasporto): 2.000-3.000 mm; 

p) lunghezza ripiegata (posizione di trasporto): 4.000-6.000 mm; 

q) carica batterie: 48V,  45 Ah minimo; 

r) ruote motrici: n. 2 posteriori; 

s) ruote direttrici n. 2 anteriori; 

t) conformità e marcatura CE; 

La piattaforma deve essere obbligatoriamente dotata almeno dei seguenti accessori: 

 avvisatore acustico di segnalazione su tutte le movimentazioni e sulla traslazione del mezzo; 

 conta ore; 

 spie monitrici su incipienti avarie funzionali; 

 sistema di limitazione del carico e controllo della stabilità del mezzo a norme antinfortunistica; 

 avvisatore sonoro nel cestello; 

 predisposizione presa 220 V; 

 indicatore carica della batteria sul cestello; 

 sistema di discesa di emergenza a comando manuale (o sistemi equivalenti); 

 anelli di imbragature; 

 imbragatura di sicurezza delle persone con punti attacco prestabiliti; 

 sistema di collegamento con cavo del carica batterie ad idonea presa interbloccata. 

 

 

PPRREEVVEENNZZIIOONNII  AANNTTIINNFFOORRTTUUNNIISSTTIICCHHEE  EE  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  PPEERR  LL’’IIGGIIEENNEE  DDEELL  

LLAAVVOORROO  

  

Tutto quanto espressamente indicato nel presente allegato tecnico, dal punto di vista costruttivo, 

funzionale e antinfortunistico, ancorché eventualmente incompleto in qualche dettaglio, non esime 

l’Appaltatore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura - nel suo 

complesso ed in ogni particolare - pienamente rispettosa delle vigenti norme nazionali ed europee 

ad essa applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis la L. 186/1968, il 

D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 17/2010). 



 
 

 21  

Ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 224 l’Appaltatore è consapevole che Contarina è manlevata 

da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a: 

 difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo mezzo fornito 

dall’Appaltatore; 

 utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque non conformi. 

Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE. 

In particolare: 

- tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiere o altri dispositivi 

atti a tutelare l’incolumità del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle 

zone di possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento); 

- i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle 

zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee. 

Si chiede di fare particolare attenzione al rispetto dei limiti legali relativi alla rumorosità, ai 

colori e segnali di sicurezza e alle vibrazioni (con particolare riferimento alle vibrazioni 

trasmesse a corpo intero e al sistema mano-braccio), considerando un periodo di riferimento 

per l’esposizione dell’operatore pari a 6 ore giornaliere. 

 

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNII  AACCCCEESSSSOORRIIEE  

Al momento della consegna l’Appaltatore deve produrre la seguente documentazione in lingua 

italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto elettronico): 

 piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina; 

 dichiarazione originale di conformità CE della macchina e delle attrezzature ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE; 

 manuale di uso e manutenzione; 

 catalogo ricambi; 

 eventuali documenti di conformità, di origine e di immatricolazione del mezzo. 
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LOTTO n° 3 - Scheda tecnica: carrello elevatore a pinze. 

 

Il presente lotto di gara è relativo alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria 

di n. 1 (uno) carrello elevatore a pinze (nel prosieguo solo carrello) da assegnare in dotazione, 

almeno inizialmente, all’impianto di compostaggio sito in Via Istituto Agrario n. 1 a Trevignano 

(TV).  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  MMAACCCCHHIINNAA  

  

Il carrello, di cui si prevede l’utilizzo per circa 2.500 (duemilacinquecento) h/anno, deve possedere 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

a) motore diesel con potenza massima netta non inferiore ai 40 KW, conforme allo Stage IIIA o 

superiore della direttiva 2010/26/EU in materia di emissioni gassose; 

b) portata nominale: 3.000 kg (500 mm di baricentro); 

c) alzata di sollevamento: almeno 4.000 mm; 

d) larghezza totale carrello: 1.300 - 1.500 mm; 

e) lunghezza totale carrello: 4.000 - 5.000 mm; 

f) dotazione di dispositivi di frenatura previsti dalla normativa vigente che consentano di 

arrestarne la marcia sia in condizioni di servizio sia di soccorso, nonché di assicurarne un 

corretto stazionamento nella posizione di arresto; 

g) cabina chiusa dotata di griglia con protezione contro le cadute di oggetti e contro il 

ribaltamento, ventilatore, riscaldamento e sbrinamento cabina, sistema di microfiltrazione 

dell’aria. Cabina corredata di cristallo anteriore e posteriore infrangibile e di tutte le 

strumentazioni e spie necessarie per il lavoro diurno e notturno; 

h) sistema di sollevamento anteriore che garantisca la massima visibilità per l’operatore 

limitando, per quanto possibile, ingombri dovuti ad eventuali montanti ed attuatori di 

sollevamento in corrispondenza dell’asse verticale del veicolo; 

i) pinza per balle di rifiuti (carta, plastica ecc.) avente: 

  traslatore incorporato; 

  campo apertura ganasce  590-2.100 mm circa;  
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  lunghezza ganasce 1.200 mm circa. 

j) ruote anteriori motrici singole di tipo superelastico, posteriori singole di tipo superelastico; 

k) conformità e marcatura CE. 

Il carrello deve essere obbligatoriamente dotato dei seguenti accessori: 

 avvisatore acustico di segnalazione retromarcia; 

 conta ore; 

 spie monitrici su incipienti avarie al motore; 

 servosterzo; 

 sedile con sospensione e cinture di sicurezza. 

 

 

PPRREEVVEENNZZIIOONNII  AANNTTIINNFFOORRTTUUNNIISSTTIICCHHEE  EE  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  PPEERR  LL’’IIGGIIEENNEE  DDEELL  

LLAAVVOORROO  

  

Tutto quanto espressamente indicato nel presente allegato tecnico, dal punto di vista costruttivo, 

funzionale e antinfortunistico, ancorché eventualmente incompleto in qualche dettaglio, non esime 

l’Appaltatore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura - nel suo 

complesso ed in ogni particolare - pienamente rispettosa delle vigenti norme nazionali ed europee 

ad essa applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis la L. 186/1968, il 

D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 17/2010). 

Ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 224 l’Appaltatore è consapevole che Contarina è manlevata 

da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a: 

 difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo mezzo fornito 

dall’Appaltatore; 

 utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque non conformi. 

Le attrezzature devono essere dotate di marcatura CE. 

In particolare: 

- tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiere o altri dispositivi 

atti a tutelare l’incolumità del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle 

zone di possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento); 

- i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle 

zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee. 
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Si chiede di fare particolare attenzione al rispetto dei limiti legali relativi alle emissioni gassose, 

alla rumorosità, ai colori e segnali di sicurezza e alle vibrazioni (con particolare riferimento alle 

vibrazioni trasmesse a corpo intero e al sistema mano-braccio), considerando un periodo di 

riferimento per l’esposizione dell’operatore pari a 8-10 ore giornaliere. 

 

 

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNII  AACCCCEESSSSOORRIIEE  

Al momento della consegna l’Appaltatore deve produrre la seguente documentazione in lingua 

italiana (una copia in formato cartaceo e una su supporto elettronico): 

 piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina; 

 dichiarazione originale di conformità CE della macchina e delle attrezzature e per gli effetti 

dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE; 

 manuale di uso e manutenzione; 

 catalogo ricambi; 

 eventuali documenti di conformità, di origine e di immatricolazione del mezzo. 


