Rep. Prot:.
Contarina Spa
Sede in Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

LA FORNITURA DI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI-LOTTON. ___.-CIG:

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno __ ( ) del mese di

, € redatta la presente scrittura privata, in unico originale,

- nat_ a il /1 (C.F.

), il quale interviene nel presente atto in qualita di

Direttore e Legale Rappresentante di Contarina Spa (d’ora in avanti
anche solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in via

Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA

- nat_ a [ T | I A | (C.F.

) il quale interviene in qualita di Legale

Rappresentante de_ , con sede legale in |
(TV) e sede amministrativa in N

(TV), C.F e P. IVA , dora in avanti

PREMESSO CHE
- Contarina Spa € la societa soggetta all’attivita di direzione e

coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di
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Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino

Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e

- nellambito della suddetta attivita di gestione dei rifiuti, Contarina

Spa ha la necessita di acquistare la fornitura di n. __ ' per la

- con delibera consiliare del 07/08/2013 il C.d.A. approvava la

documentazione di gara e indiceva la procedura ad evidenza pubblica

- con atto direttoriale prot. n. __del _ /_ /2013, scaduto il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, & stata nominata la
Commissione giudicatrice che, nel rispetto di quanto stabilito dal

disciplinare di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute per il lotto

in oggetto, individuando la migliore in quella presentata da

- con propria delibera del __/__ /2013, il C.d.A. prendeva atto delle
risultanze di gara e approvava i relativi verbali di gara, aggiudicando in

via definitiva I'appalto in oggetto a ; S=========

-indata __/ /2013 Contarina Spa comunicava ai partecipanti I'esito

- - alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione

"Indicare numero, tipologia dei mezzi del lotto in parola
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Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. | PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. =============S==SSSSSSSSSSSS=S=====
art. 2 OGGETTO. - Contarina affida al’Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione in appalto delle prestazioni in
oggetto, ovvero la fornitura di n. _ } per la raccolta dei rifiuti
ed i servizi ad essa collegati. ============================
L’Appaltatore deve eseguire tali prestazioni nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal presente contratto e dell’offerta presentata in
sede di gara, documento qui richiamato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto ed allegato al medesimo mediante
deposito nel relativo fascicolo del contratto agli atti di Contarina. ==
art. 3 TEMPI DI FORNITURA. — La fornitura dei mezzi in

oggetto deve avvenire entro e non oltre i termini previsti dall’art. 2,

Resta comunque ferma per Contarina la facolta di applicare, entro i
suddetti termini, in caso di sopravvenute esigenze, I'istituto del quinto

d’obbligo ex art. 311, d.P.R. 207/2010. In tal caso I'’Appaltatore dovra

2 Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione
dellappalto in parola, il presente contratto €& sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
all’ Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge;”

3 Indicare numero, tipologia dei mezzi del lotto in parola
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provvedere alla fornitura completa entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento dell’ulteriore ordine. ==================
art. 4 CORRISPETTIVO. - Contarina liquida all’Appaltatore il
corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente
eseguite, per un importo complessivo di Euro

( ) + IVA, di cui Euro ( ) + Iva per

la parte opzionale’, calcolato come prodotto del prezzo unitario

offerto dall’Appaltatore in sede di gara, pari ad Euro __ ,
( ) *+ Iva e il numero di forniti paria __, oltre ad
Euro _ , (diconsi ____/ ) + Iva per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. ===================================

Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate e
autorizzate, avviene con fondi propri secondo le seguenti tempistiche:
* 30% a 60 (sessanta) gg d.ff.m.,; ========================

* 70% a 120 (centoventi) gg d.ff.m.. ======================
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica
della regolarita contributiva attestata da valido DURC e al positivo
esito dei collaudi previsti contrattualmente. =================

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

sono i  Sigg: , CF ,

s C.F. . —— === ==

4Solo perilotti I, 2, 3, 5.

4/ 11



L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni

variazione relativa ai suddetti dati.

art. 5 PENALITA’. -

Fermo

restando

le altre forme di

responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior

danno, I'Appaltatore € passibile di penalita (art.

1382 c.c) da

id | Fattispecie Importo penale

| |ritardo nella consegna della fornitura | Euro\giorno 500
dei mezzi rispetto alle tempistiche | (cinquecento) per ogni
contrattuali mezzo

2 |ritardo nell’avvio degli interventi in |Euro\giorno 200
garanzia rispetto alle tempistiche|(duecento)
contrattuali

3 |ritardo nella messa a disposizione di|Euro\giorno 250
un mezzo sostitutivo rispetto alle |(duecentocinquanta)
tempistiche contrattuali

4 | operazione in garanzia non eseguita a | Euro 250
regola darte che necessiti di|(duecentocinquanta)
ulteriore intervento risolutivo

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate

difformita delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a
quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore
in sede di offerta, ¢ data facolta all’Appaltatore di modificare, a
propria cura e spese, tutti i mezzi forniti per renderli conformi e
sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno effettuati soltanto dopo

|'adeguamento di tutti i mezzi. ==============—==—=—==—=—=======
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* il 6° giorno ed il successivo I5° giorno compresi dall’esito del

|° collaudo negativo, Contarina si riserva di applicare una

* il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del
|° collaudo negativo, Contarina si riserva di applicare una
penale di euro 700,00 per ogni mezzo e per ogni giorno. =====

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del
ricevimento da parte dell’Appaltatore della relativa comunicazione
sCritta. ===============SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS=S====

Fermo restando quanto sopra specificato riguardo ai collaudi, in caso
di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, '’Appaltatore, oltre
all'obbligo di ovviare nel piu breve tempo possibile, e comunque non
oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le altre forme
di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior

danno, & passibile dell’applicazione delle penalita (art. 1382 c.c.) di cui

Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
all’ Appaltatore mediante raccomandata, pec o fax nel termine di 15
(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ======================
Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I’Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le
proprie giustificazioni per iscritto. ========================
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
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Non si applica alcuna penalita nel caso in cui le prestazioni non siano
effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo delle penali previste dal presente articolo € normalmente
detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in
pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva. ====

art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di somme che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita

cauzione definitiva per un massimale di Euro mediante
n. emessa da , in data
1 , come previsto dall’art. 113, D.Lgs. 163/06. =========

Nel caso in cui Contarina dovesse ricorrere all’istituto del quinto
d’obbligo al fine di acquisire ulteriori esemplari di automezzi,
all’Appaltatore potra essere richiesto di adeguare proporzionalmente
la cauzione di cui al comma precedente. ====================
Nel caso in cui Contarina si rivalga su tale garanzia, I'’Appaltatore
deve immediatamente ripristinarla. ========================
art. 7 ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle
prestazioni, e ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato)
non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine

ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo far eseguire
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d’ufficio le prestazioni necessarie al regolare andamento dell’appalto
mediante altro operatore economico abilitato. ===============

Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per I'esecuzione d’ufficio delle suddette prestazioni, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento di
eventuali maggiori danni. ===============================
art. 8 RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex
art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o

piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento

b) quando I'Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro

30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione

d) mancata sostituzione di un bene fuori uso con uno equivalente per

il tempo necessario alla sua riparazione entro 5 giorni lavorativi
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e) mancato rispetto del divieto di subappalto o cessione di crediti

f) di frode (compresa, tra laltro, la sottoscrizione falsa di una

ricevuta di consegna dei beni in parola) o grave negligenza

h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla L. 136/2010. ================================
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento della cauzione definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. =======================
A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento
dellappalto ad altro operatore economico addebitando
al’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta,
impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per
eventuali danni anche di immagine. ========================
L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza
naturale per effetto di eventuali provvedimenti riorganizzativi da
parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme

comunitarie e/o statali e/o regionali comportera un equo indennizzo
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dell’Appaltatore secondo i criteri previsti dalla legge per il caso di
sopravvenuti motivi di pubblico interesse. ===================
art. 9 INTERPRETAZIONE DELLE NORME
CONTRATTUALLI, CONTROVERSIE E FORO
COMPETENTE. - In caso di discordanza o incertezza ermeneutica
nell’interpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, secondo
i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita. ==========

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo
fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ========================S=SSS=SSS=======

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================

art. I0 NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non

espressamente stabilito nel presente contratto, compresi i documenti
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di cui agli artt. | e 2, si rinvia alle norme del Codice Civile e della
normativa di settore se ed in quanto applicabile. ==============

art. || SPESE CONTRATTUALIL - La stipula del presente
contratto - le cui spese e tributi (per scritturazione, copia, bolli, ecc.)
sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante
scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la presente
scrittura privata di n. __ fogli. ===========================

art. |12 CLAUSOLA 231. Preso atto dellavvenuta adozione ed
attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd.
231, [I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,
CONTARINA SpA L’APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare le seguenti clausole
contrattuali: art. 4 (“Corrispettivo”), art. 5 (“Penalita”), art. 7
(“Esecuzione d'ufficio”), art. 8 (“Risoluzione contrattuale”), art. 9
(Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro
competente), art. | | (“Spese contrattuali”). =================
L’APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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