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       Prot.: ____/CN 

CONTARINA SPA 

Sede in Lovadina di Spresiano – Provincia di Treviso 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E ____________ PER 

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO NEL COMUNE DI TREVISO. – LOTTO N. __ 

(CIG ___________).  

L’anno ______ (_________), il giorno __ (_____) del mese di 

_________, è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, 

da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: ================ 

- ________ nat_ a _______ il __________ – C.F. 

_______________________, il quale interviene nel presente atto 

in qualità di ___________ di Contarina S.p.A. (d’ora in avanti anche 

solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in via Vittorio 

Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in 

esecuzione della delibera consiliare del __/__/______; =========  

- ____________ nat_ a _________ (__) il ________ (C.F. 

__________________) __ quale interviene nel presente atto in 

qualità di _________________, giusto l’atto _____________, 

della _____________ (se del caso: mandataria del R.T.I. con 

__________ e __________, raggruppamento costituito con atto 

_______________), con sede legale in ____________, n. ___ a 

______________ (__) ed attuale sede amministrativa in 
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_______________, n. __ a ____________ (__), partita I.V.A. n. 

__________, d’ora in avanti denominat_ anche e semplicemente 

Appaltatore; ===================================== 

PREMESSO CHE 

- con propria delibera del __/__/____ il C.d.A. di Contarina 

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto in oggetto; ======= 

- la Commissione di gara, nominata successivamente allo scadere del 

termine per la presentazione delle offerte, ha valutato, nel rispetto 

della disciplina di gara, le n. __ offerte pervenute, individuando la 

migliore in quella presentata da _____________; ============= 

- con propria delibera del __/__/____, il C.d.A. di Contarina 

prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali 

redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva 

l’appalto in oggetto a ______________; =================== 

- in data __/__/____ Contarina comunicava ai partecipanti l’esito 

della procedura di gara d’appalto; ======================== 

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva sopra citato; ================================ 

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria 

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto1; === 

                                                 
1 Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione 

dell’appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del 

completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo 

all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo 
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Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione 

delle parti tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ================================== 

art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione in appalto del servizio di _________________2. ==== 

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto 

stabilito dal Capitolato e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in 

sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e 

sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante 

deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. == 

Contarina si riserva comunque l’applicazione dell’istituto del quinto 

d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. =============== 

art. 3) DURATA. – Il presente contratto decorre dal __/__/2014 e 

fino al __/__/2015.  ================================== 

Contarina si riserva l’opzione di prolungare il presente contratto, per 

una o più volte, per un periodo massimo complessivamente uguale a 

n. 9 (nove) mesi, alle stesse condizioni contrattuali. ============ 

Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore – che si impegna fin 

d’ora ad accettarla – con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.  

                                                                                                                   
degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi 

e con gli effetti di legge;” 
2 Descrivere sinteticamente l’oggetto dell’appalto come desumibile dal CSA. 
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Resta ferma la previsione dell’art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di 

revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati 

di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi 

non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, 

la stessa sarà effettuata in base alla variazione media annuale 

dell’indice ISTAT F.O.I.. =============================== 

E’ altresì facoltà di Contarina Spa riservarsi una proroga tecnica del 

contratto, nelle more dell’individuazione dell’appaltatore subentrante 

e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti. == 

art. 4) IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. - 

L’importo contrattuale è pari ad Euro _______,__ (diconsi 

__________/__) + IVA, calcolato applicando al prezzo posto a base 

di gara per il periodo contrattuale certo di 12 (dodici) mesi il ribasso 

unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara del 

___,___ %, e a questo sommando Euro ________,__ + Iva per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. ================= 

I prezzi unitari delle prestazioni in oggetto sono calcolati applicando 

alle singole voci del prezzario (allegato B4 del CSA) e del computo 

metrico (allegato B3 del CSA) il ribasso unico percentuale offerto 

dall’Appaltatore in sede di gara del ___,___ %. =============== 

Contarina liquida, comunque, all’Appaltatore il corrispettivo delle 

sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro 

presentazione di regolare fattura secondo le modalità e tempistiche 

stabilite dall’art. 10, CSA. ============================== 

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, 

l’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al 
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tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi 

nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto 

all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di 

chiedere lo scioglimento del contratto. ===================== 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il 

pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico 

bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente 

dedicato i cui estremi sono: IBAN ____________________. ==== 

I soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente 

sono: _____________, C.F. _____________. ============== 

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni 

variazione relativa ai suddetti dati. ======================== 

art. 5) CLAUSOLA SOCIALE. – L’Appaltatore ha l’obbligo di 

eseguire i servizi in parola con l’impiego di persone svantaggiate, così 

come definite dall’art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al 

25% del totale della forza lavoro di cui si prevede l’utilizzo nel 

presente appalto, dando priorità all’assunzione delle persone 

svantaggiate già impiegate in tale servizio al momento del subentro 

dell’Appaltatore e compatibilmente con l’organizzazione aziendale di 

quest’ultimo. ======================================= 

art. 6) INADEMPIMENTI E PENALITA’. – Contarina vigila sulla 

corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore, 

verificando in particolare il rispetto della programmazione 

settimanale dei ritiri dei rifiuti. =========================== 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, 

l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo 
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possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la 

risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 

1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei casi e modi stabiliti 

dall’art. 14, CSA. ==================================== 

art. 7) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. – Fatte salve le 

cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex 

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o 

più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno: =========================== 

a. scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; ================ 

b. revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; ===================================== 

c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  

d. sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore 

alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza 

maggiore; ====================================== 

e. negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e 

contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano 

gravemente l’efficienza e l’efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in 

quest’ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica 

della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia 

ambientale; ===================================== 
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f. subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 

l’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06; ==== 

g. mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; ====== 

h. mancata assunzione del servizio alla data stabilita; =========== 

i. applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo 

complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale riferito a 

tale periodo; ==================================== 

j. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010. ============================== 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, 

Contarina procede all’incameramento della cauzione definitiva e 

l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi 

compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al 

rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa. ========================== 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a 

titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le 

prestazioni regolarmente eseguite. ======================== 

art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. – Qualora si verifichino 

inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei 

servizi, e ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non 

ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro il termine ultimativo 

stabilito da Contarina, quest’ultima potrà eseguire d’ufficio i servizi 

necessari al regolare svolgimento dell’appalto, direttamente ovvero 

individuando un altro operatore economico. Contarina, oltre alle 

eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le 
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maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione 

d’ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle 

relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo 

pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata 

la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione, in ogni 

sede, per il risarcimento degli ulteriori danni subiti. ============ 

art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI 

E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza 

ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale va 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva 

realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi 

del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 

del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari 

servizi in appalto. ==================================== 

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai 

criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l’interpretazione più 

conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni 

diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi può 

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. =================== 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso 

del servizio non dà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni 

unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del 

servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da 

Contarina.  ======================================== 
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Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a 

qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine 

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è 

riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ================== 

art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali 

danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per 

inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita 

cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo 

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un 

massimale di Euro ______, mediante ______________ n. 

__________ emessa da ___________ di ________, in data 

__/__/____, con conseguente automatico svincolo della cauzione 

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di 

gara. ============================================ 

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai 

sensi dell’art. 113, c. 3, D.Lgs. 163/06, l’Appaltatore deve subitamente 

consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============ 

art. 11) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli 

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la 

relativa sede operativa di cui all’art. 20 del Capitolato ubicata 

_______________ a ________________3, anche se divergente da 

quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale 

                                                 
3 Inserire estremi della sede operativa 
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giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile. =========================== 

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a 

Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la 

sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a 

Lovadina di Spresiano (TV). ============================= 

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a 

subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni 

senso ed effetto di legge. ============================== 

art. 12) SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente 

contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, 

bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene 

mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la 

presente scrittura privata di n. __ fogli.  ==================== 

art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione 

ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo 

cd. 231, l’Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare 

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice 

Etico. ============================================ 

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non 

espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si 

rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed 

in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================ 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto, 

CONTARINA SPA 

IL _________________________ 
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SIG. _______________________ 

___________________________ 

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le 

seguenti clausole: ==================================== 

- articoli del C.S.A.: art. 13 (“Controllo dei servizi”), art. 14 

(“Inadempimenti e penalità”), art. 15 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 16 

(“Risoluzione del contratto d’appalto”), art. 24 (“Responsabilità, oneri 

e obblighi dell’Appaltatore”). ============================ 

- articoli del presente contratto: art. 5 (“Clausola sociale”), art. 6 

(“Inadempimenti e penalità”), art. 7 (“Risoluzione contrattuale“), art. 

8 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti 

contrattuali e controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”), art. 13 

(“Clausola 231”).  

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 


