

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

***SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI PERCOLATI RACCOLTI PRESSO  
IMPIANTI E DISCARICHE GESTITI DA CONTARINA S.p.A.***

Spresiano, dicembre 2014

a cura di Divisione Impianti e SS.GG. e Ufficio Acquisti

## INDICE

Art. 1.	Premessa .....	3
Art. 2.	Definizioni .....	3
Art. 3.	Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 4.	Caratteristiche dei servizi .....	4
Art. 5.	Normativa di riferimento.....	5
Art. 6.	Prestazioni inerenti all'appalto .....	5
Art. 7.	Specifiche tecniche .....	7
Art. 8.	Potestà di controllo di Contarina .....	8
Art. 9.	Personale e sicurezza .....	9
Art. 10.	Invio dati.....	11
Art. 11.	Subappalto. ....	11
Art. 12.	Responsabilità verso terzi e assicurazioni.....	12
Art. 13.	Durata. ....	12
Art. 14.	Fatturazioni e pagamenti. ....	13
Art. 15.	Controlli e penalità. ....	13
Art. 16.	Risoluzione contrattuale. ....	15
Art. 17.	Esecuzione d'ufficio .....	16
Art. 18.	Controversie. ....	16
Art. 19.	Cauzione definitiva .....	17
Art. 20.	Trasformazione dell'impresa.....	17
Art. 21.	Domicilio contrattuale .....	18
Art. 22.	Spese contrattuali.....	18
Art. 23.	Allegati.....	18

## **Art. 1. Premessa**

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.a. – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti – intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei percolati prodotti dagli impianti di trattamento e le discariche gestite da Contarina S.p.a..

## **Art. 2. Definizioni**

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e quelle dell'allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Appaltatore:** l'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario dell'appalto;
- **Contarina:** la Stazione Appaltante Contarina S.p.a.;
- **Priula:** il Consorzio Intercomunale Priula;
- **TV3:** il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;
- **Impianto di trattamento:** area ove i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trattamento o il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento;
- **Discarica:** area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno;
- **Percolato:** rifiuto liquido prodotto dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
- **Impianto di destino:** impianto di smaltimento, tra cui la discarica.

### **Art. 3. Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei percolati emunti presso gli impianti e le discariche gestite da Contarina, codificati con CER 19.07.03 e 19.05.99, per un quantitativo complessivo stimato in 19.260 t\anno, come di seguito meglio specificato:

<b>Discarica:</b>	<b>Quantità annua</b>
Mogliano loc. Zerman	t 8.200
Tre Punte – Via Barcador Lovadina	t 4.620
Tiretta – Paese	t 800
Busta – Montebelluna	t 2.300
La Fossa – Paese	t 1.840
<b>Impianto di:</b>	<b>Quantità annua</b>
produzione CDR – Lovadina	t 1.300
compostaggio – Trevignano	t 200

### **Art. 4. Caratteristiche dei servizi**

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge n. 146/1990) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese sull'Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale risarcimento dei danni.

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Appaltatore.

**Art. 5. Normativa di riferimento**

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Capitolato.

**Art. 6. Prestazioni inerenti all'appalto**

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l'Appaltatore deve rispettare nell'esecuzione dei servizi in oggetto.

Nell'allegato **sub "A"** al presente atto, sono riportate le modalità operative di carico relativamente ad ogni impianto e discarica, nonché le analisi chimico – fisiche dei percolati e loro frequenza previste nei monitoraggi dei vari siti. Eventuali analisi aggiuntive per il conferimento agli impianti individuati dall'offerente sono a carico dell'Appaltatore.

I rifiuti in parola devono essere prelevati presso i vari impianti e discariche di cui al precedente art. 3, secondo un calendario settimanale e il servizio deve svolgersi nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.30 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

Il trasporto deve avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalità di carico:

1. MODALITÀ ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO PERCOLATO: deve essere utilizzato un automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc munita di pompa per aspirazione.

2. MODALITÀ ASPIRAZIONE DIRETTA DA POZZI A BORDO DISCARICA DOTATI DI POMPA SOMMERSA: deve essere utilizzato un automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc.

Numero indicativo di viaggi complessivi settimanali: 10 (dieci).

Il tempo di carico previsto per la MODALITÀ DI CARICO 1. di cui sopra, è di 1 ora.

Qualora le operazioni di carico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, Contarina riconoscerà all'Appaltatore 25 Euro per ogni mezz'ora di carico aggiuntiva.

Per eventuali fermi dovuti alla mancanza del personale di Contarina, preposto alle operazioni di carico, verranno riconosciuti all'Appaltatore 30 Euro per ogni ora di fermo sosta.

Il tempo di carico previsto per la MODALITA' DI CARICO 2. di cui sopra, è di 2 ore.

Qualora le operazioni di carico si protrassero oltre il tempo sopra stabilito, Contarina riconoscerà all'Appaltatore 25 Euro per ogni mezz'ora di carico aggiuntiva.

Per eventuali fermi dovuti alla mancanza del personale di Contarina, preposto alle operazioni di carico, verranno riconosciuti all'Appaltatore 30 Euro per ogni ora di fermo sosta.

Solo ed esclusivamente per la discarica di Zerman di Mogliano, sono consegnate all'Appaltatore le chiavi di accesso dell'area (per le quali è assolutamente vietata la duplicazione), affinché il servizio possa essere svolto in autonomia senza la presenza del personale di Contarina. L'Appaltatore è responsabile pertanto di danni a persone o cose durante le operazioni di carico e trasporto in area privata nonché nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà di Contarina. Sarà inoltre responsabile dell'apertura e chiusura dell'accesso alla discarica stessa.

L'organizzazione dei viaggi è programmata mediante la stesura da parte di Contarina di un programma settimanale, nel quale sono stabiliti per ogni singolo impianto/discarica il numero dei viaggi/giorno nonché l'orario indicativo di svolgimento del servizio.

Tale programma è trasmesso di norma il giovedì antecedente la settimana di riferimento.

L'Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma entro la mattina successiva all'invio, concordando con Contarina eventuali scostamenti che deve comunque essere da quest'ultima autorizzati.

Contarina si riserva comunque la possibilità di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla programmazione inviata, entro il giorno antecedente il carico previsto; in questo caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore.

Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra fissato, sarà corrisposto a titolo di indennizzo all'Appaltatore la somma di 150 (centocinquanta/00) Euro per ogni singolo viaggio cancellato fuori dai termini.

In caso di chiusura dell'impianto di trattamento o data l'impossibilità dello stesso di ricevere il materiale per cause di forza maggiore debitamente documentate, è onere dell'Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da

Contarina, alla quale non possono, comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi.

Per i carichi prelevati devono essere rilevati, mediante bindello di pesatura, tara e peso lordo. Gli stessi devono essere allegati al documento di trasporto e devono essere consultabili in qualsiasi momento dall'Appaltatore.

E' facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso l'impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli impianti/discariche e l'impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che sarà considerato quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell'impianto di destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall'impianto, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna pesata – campione sarà tempestivamente comunicato e documentato all'Appaltatore.

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell'impianto di destino e peso campione), l'Appaltatore dovrà emettere nota di accredito pari alla percentuale di scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni antecedenti.

Il trasporto dei rifiuti a cura dell'Appaltatore è accompagnato da apposito “formulario di identificazione rifiuti” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

L'Appaltatore non può sospendere l'attività di trattamento dei percolati oggetto dell'appalto nei giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.

## **Art. 7. Specifiche tecniche**

L'Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant'altro necessario a garantire un corretto e razionale svolgimento dell'appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate percolati raccolti e trattati da addebitare a Contarina si fa riferimento alle seguenti modalità:

1. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell'avvio del servizio i mezzi dell'Appaltatore impiegati nella raccolta, e ogni qualvolta si verificassero delle variazioni, sono sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutte le attrezzature a bordo, cisterna vuota e senza personale in cabina). Le operazioni di pesatura sono eseguite presso una delle due pesche dell'impianto di Contarina sito a Spresiano (TV);
2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pesche di Contarina: i mezzi prima di avviarsi all'impianto di trattamento devono essere pesati in uno dei due siti che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6 a Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). Il quantitativo verrà quindi determinato quale differenza tra il peso riscontrato dall'impianto di Contarina e la tara predeterminata e tale quantitativo verrà impiegato per la definizione dell'importo da addebitare a Contarina.
3. Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, può eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori di 100 kg rispetto a quanto precedentemente determinato, Contarina richiede il rimborso della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi, del mezzo in questione, conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti.

L'Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, deve anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del formulario \ buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

#### **Art. 8. Potestà di controllo di Contarina**

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell'appalto, Contarina, previa comunicazione



scritta all'Appaltatore, può in qualunque momento:

- visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant'altro attiene all'espletamento dei servizi;
- accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;
- visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L'Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute dall'Appaltatore.

#### **Art. 9. Personale e sicurezza**

Per assicurare l'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto, nonché tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. Per le ritenute di pagamento di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento danni.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un

comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.

Contarina può richiedere l'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa.

L'Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile del servizio, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall'Appaltatore a rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Contarina può richiedere al responsabile del servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 48 (quarantotto) ore.

L'Appaltatore è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del presente appalto, i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, a Contarina e il piano stesso è tenuto a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del presente appalto, il nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del contratto. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale nominativo deve esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuto subentro.

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I., **allegato sub "B"**).

L'Appaltatore deve considerare, tra l'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell'appalto:

- a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;

- b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile;
- c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell'area di lavoro;
- d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;
- e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli;
- f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico.
- g) rischio caduta dall'alto.

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l'Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.

Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 10. Invio dati.**

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare - contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).

Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate.

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

#### **Art. 11. Subappalto.**

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza

del contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico dell'Appaltatore.

Per quanto qui non specificato, si rimanda all'art. 118, D.Lgs. 163/06.

#### **Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.**

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'accensione e mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente per oggetto "l'attività di trasporto e smaltimento rifiuti per conto di Contarina Spa", per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'Appaltatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo.

Ogni automezzo dedicato all'appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.

L'Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dell'appalto, copia delle polizze assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni.

#### **Art. 13. Durata.**

Il presente appalto ha validità di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge), la quale avverrà nei tempi e modalità di cui all'art. 11, D.Lgs. 163/06.

Contarina si riserva l'opzione di prolungare l'affidamento per una o più volte, per complessivi ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali fermo restando l'applicazione dell'art. 115, D.Lgs. 163/06. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all'art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la stessa sarà effettuata in base alla variazione media annuale dell'indice ISTAT F.O.I..

Tale opzione sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza contrattuale.

E' altresì facoltà di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, chiedere dall'Appaltatore una proroga tecnica del presente contratto, nelle more dell'individuazione dell'appaltatore subentrante e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti.

#### **Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.**

Contarina liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate (allegando l'originale della 4<sup>a</sup> copia del formulario) e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l'Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Contarina inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000, procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

#### **Art. 15. Controlli e penalità.**

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

- a) il ritardato arrivo del mezzo presso l'impianto indicato, oltre i 30 minuti dall'orario previsto dal programma: Euro\ora 30,00 (trenta/00);
- b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di trasporto: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- c) la mancata ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00);
- d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all'art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- e) il mancato invio del prospetto indicante gli addebiti da riportare nella fattura (prefatturazione) di cui all'art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo: da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.

Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore mediante PEC o fax nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina può procedere all'applicazione delle penali come sopra determinate.

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale è fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. In

alternativa Contarina può rivalersi sulla cauzione definitiva che l'Appaltatore deve immediatamente ripristinare.

#### **Art. 16. Risoluzione contrattuale.**

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest'ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
- j) applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

#### **Art. 17. Esecuzione d'ufficio**

Qualora si verificano inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest'ultima può eseguire d'ufficio i servizi necessari al regolare andamento dell'appalto, direttamente ovvero mediante altro operatore economico.

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 18. Controversie.**

In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali



l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.

#### **Art. 19. Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra Contarina e l'Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalessa sulla predetta cauzione, l'Appaltatore deve subitaneamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse in tal senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 20. Trasformazione dell'impresa**

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa subentrante avente i suoi stessi requisiti.

Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

**Art. 21. Domicilio contrattuale**

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata nell'offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell'Appaltatore a Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest'ultima attualmente sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

**Art. 22. Spese contrattuali**

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso.

**Art. 23. Allegati**

Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti:

- Modalità operative carico impianti/discariche: **sub "A"**;
- D.U.V.R.I. degli impianti/discariche: **sub "B"**.

ALLEGATO SUB "A"

<b>DISCARICA</b>	<b>C.E.R.</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE DI CARICO</b>	<b>CERTIFICATI DI ANALISI</b>	<b>FREQUENZA</b>
Mogliano – Loc. Zerman – Via Croce Zerman di Mogliano (VE)	19.07.03	Aspirazione da cisterna	I4516.01-I4516.02-I4516.03 -I4516.04-I4516.05-I4516.06-I4516.07-I4516.08	Semestrale maggio-novembre
Tre Punte – Via Barcador Lovadina di Spresiano	19.07.03	Aspirazione da cisterna	I40528.01-I40528.02-I40528.03-I40528.04-	Semestrale maggio-novembre
Tiretta Via Mons. Farina- Paese	19.07.03	Aspirazione da cisterna	I40593.01	Semestrale giugno-dicembre
Busta – Via Cerer – Montebelluna	19.07.03	Aspirazione da cisterna	I03479 – I03480 – I03481 - I03482	Semestrale maggio-novembre
La Fossa Via La Fossa – Paese	19.07.03	Aspirazione diretta da pozzi	I40071.01-I40071.02-I40071.03-I40071.04-I40071.05-I40071.06-I40071.07-I40071.08-	Analisi completa: annuale Analisi ridotta semestrale

<b>IMPIANTO</b>	<b>C.E.R.</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE DI CARICO</b>	<b>CERTIFICATI DI ANALISI</b>	<b>FREQUENZA</b>
Impianto di Produzione CDR – Via Vittorio Veneto, n. 6 - Lovadina di Spresiano	19.05.99	Aspirazione da cisterna	RDP_I4-RA I882 - O	Annuale
Impianto di Compostaggio – Via Istituto Agrario, n. 31 – Trevignano	19.05.99	Aspirazione da cisterna	RDP_I4-RAI3263-O	Annuale