

Prot.: ____/CN

CONTARINA SPA

Sede in Lovadina di Spresiano – Provincia di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E _____ PER
I SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
PERCOLATI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI E DALLE
DISCARICHE DI CONTARINA (CER 19.07.03 E 19.05.99).
(CIG _____).**

L'anno ____ (____), il giorno ____ (____) del mese di _____,
è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad
ogni effetto di legge, tra i signori: =====

- _____ nat_ a _____ il ____/____/____ – C.F. _____, il
quale interviene nel presente atto in qualità di _____ di
Contarina Spa (d'ora in avanti anche solo **Contarina**) con sede
legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di
Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in esecuzione della
delibera CdA del ____/____/____; =====

- _____ nat_ a _____ (____) il _____ (C.F.
_____) _____ quale interviene nel presente atto in
qualità di _____, giusto l'atto _____,
della _____ (se del caso: mandataria del R.T.I. con
_____ e _____, raggruppamento costituito con atto
_____), con sede legale in _____, n. ____ a
_____ (____) ed attuale sede amministrativa in
_____, n. ____ a _____ (____), partita I.V.A. n.

_____, d'ora in avanti denominata anche e semplicemente
Appaltatore; =====

PREMESSO CHE

- con propria delibera del __/__/_____ il C.d.A. di Contarina approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto in oggetto; =====
- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il seggio di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute per l'appalto in oggetto, individuando la migliore in quella presentata da _____; =====
- con propria delibera del __/__/_____, il C.d.A. di Contarina prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali redatti dal suddetto seggio di gara, aggiudicando in via definitiva l'appalto in oggetto a _____; =====
- in data __/__/_____ Contarina comunicava ai partecipanti l'esito della procedura di gara d'appalto; =====
- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato; =====
- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria documentazione prodromica alla stipula del presente contratto¹; ===

¹ Ovvero: "al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione dell'appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi e con gli effetti di legge";

Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1) **PREMESSA.** - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

art. 2) **OGGETTO.** - Contarina affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione in appalto dei servizi di trasporto e smaltimento di 19.260 t\anno di percolati identificati dai CER 19.07.03 e 19.05.99 provenienti dagli impianti e discariche di cui all'allegato **sub "A"** del CSA. =====

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CSA e dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. =====

Contarina si riserva comunque l'applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 311, D.P.R. 207/2010. =====

art. 3) **DURATA.** - Il presente contratto ha durata pari a 24 mesi, a decorre dal __.__.201__ e fino al __.__.201__². =====

Contarina si riserva l'opzione di prolungare il presente contratto, per una o più volte, per un periodo massimo complessivamente uguale a 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali allora vigenti. =====

Tale opzione sarà comunicata all'Appaltatore – che si impegna fin d'ora ad accettarla – con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

² Indicare le date di inizio e termine contrattuali.

Resta ferma la previsione dell'art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all'art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la stessa sarà effettuata in base alla variazione media annuale dell'indice F.O.I.. =====

art. 4) **IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -**

L'importo contrattuale stimato è pari ad Euro _____,___ (diconsi _____/___) + IVA, così calcolato:

Contarina liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate (allegando l'originale della 4^ copia del formulario) e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.. =====

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l'Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Contarina inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000, procederà in ottemperanza alle disposizioni previste

dall'art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. ==

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: IBAN _____. ====

I soggetti delegati dall'Appaltatore ad operare su tale conto corrente sono: _____, C.F. _____; _____, C.F. _____. =====

L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni variazione relativa ai suddetti dati. =====

art. 5) **INADEMPIMENTI E PENALITA'**. – Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell'Appaltatore, verificando in particolare il rispetto della programmazione settimanale dei ritiri dei rifiuti. =====

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile dell'applicazione delle penalità (art. 1382 c.c.) indicate nell'art. 15 del Capitolato. ====

Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore mediante raccomandata o fax nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione. =====

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le proprie giustificazioni per iscritto. =====

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede all'applicazione delle penali come sopra determinate. =====

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Appaltatore. =====

L'importo della penale è fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. In alternativa Contarina può rivalersi sulla cauzione definitiva che l'Appaltatore deve immediatamente ripristinare. =====

art. 6) **RISOLUZIONE CONTRATTUALE.** – Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle ipotesi di cui all'art. 16, CSA. =====

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. =====

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. =====

art. 7) **RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'APPALTO.** – Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per cause di forza maggiore o *factum principis* (es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), la quantità stimata annua di rifiuti prodotti da Contarina si dovesse ridurre di oltre il 20% rispetto a quella indicata all'art. 3, CSA, il presente contratto potrà essere dichiarato risolto su istanza di ciascuna delle Parti, a far data dall'efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina non riconoscerà all'Appaltatore alcun indennizzo. = Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto nella gestione degli impianti e delle discariche, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto. =====

art. 8) **ESECUZIONE D'UFFICIO.** – Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest'ultima può eseguire d'ufficio i servizi necessari al regolare andamento dell'appalto, direttamente ovvero mediante altro operatore economico. =====

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, la cui

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI

E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto. =====

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale. =====

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. =====

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso. =====

art. 10) **CAUZIONE DEFINITIVA.** - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06 pari al ___% dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un massimale di Euro _____, mediante _____ n. _____ emessa da _____ di _____, in data __/__/__, con conseguente automatico svincolo della cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara. =====

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, c. 3, D.Lgs. 163/06, l'Appaltatore deve subitaneamente consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. =====

art. 11) **DOMICILIO CONTRATTUALE.** - Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata nell'offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. =====

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell'Appaltatore a Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la

sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =====

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitaneamente darne notizia all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. =====

art. 12) **SPESE CONTRATTUALI.** - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso. Consta la
presente scrittura privata di n. ____ fogli. =====

art. 13) **CLAUSOLA 231.** Preso atto dell'avvenuta adozione
ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, l'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare
nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice
Etico. =====

art. 14) **NORME DI RINVIO.** - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, *in primis* il D.Lgs. 163/06. =====

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL _____

SIG. _____

L'APPALTATORE

IL _____

SIG. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
l'Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le
seguenti clausole: =====

- articoli del C.S.A.: art. 8 ("Potestà di controllo di Contarina"), art.
11 ("Subappalto"), art. 12 ("Responsabilità verso terzi e
assicurazioni"); art. 14 ("Fatturazioni e pagamenti"), art. 15
("Controlli e penalità"); art. 16 ("Risoluzione contrattuale"); art. 17
("Esecuzione d'ufficio"), art. 18 ("Controversie"). =====

- articoli del presente contratto: art. 3 ("Durata"), art. 5
("Inadempimenti e penalità"), art. 6 ("Risoluzione contrattuale"), art.
7 ("Risoluzione anticipata dell'appalto"), art. 8 ("Esecuzione
d'ufficio"), art. 9 ("Interpretazione degli atti contrattuali e
controversie").

L'APPALTATORE

IL _____

SIG. _____
