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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI PERCOLATI RACCOLTI PRESSO
IMPIANTI E DISCARICHE GESTITI DA CONTARINA S.p.A.

Spresiano, dicembre 2014

a cura di Divisione Impianti e SS.GG. e Ufficio Acquisti

1 /19




Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

VWO NOUThAWDN =

MR — — — — — — — — — —
WN—-OVvOoONOUT WD —=O

2% CONTARINA
0,%°® SPA

INDICE
PrEIMESSA .ottt e e e e e e e s —r e e e e e e e e e rrrrrrreaaeeeaaanrrens 3
(D= 11414 Lo o S 3
Oggetto dell’appPalto........ccccoiiiiiiiiiiic s 4
CaratteriStiche di SEIVIZI ....cccuvveiiiiii it bbr e e s e e s eaaarees 4
Normativa di FiferimMENTO .. .uiiiii e e e e s re e e e e e s e saarrreeeeeens 5
Prestazioni inerenti all’appalto ...........ccoiiiiiiiiieie e 5
Specifiche teCniChe .......ceiii 7
Potesta di controllo di Contarina........cc.ueeeeiiiiiiiiciiiieiie et abarees 8
Personale @ SICUIEZZA .......cceuviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eereeeeeeerererees 9
[0V oY« - X OO ERRRRPPI 11
SUBAPPAILO. ... e 11
Responsabilita verso terzi € assiCUrazioni..........c.ouecuvieeriririniesese e 12
DTN - 12
Fatturazioni @ pagamenti. ..........ccoviiiiiiiiiiici 13
Controlli @ Penalita. ........cooeiiiiiieeee e 13
RiSOIUZIONE CONLIATLUALE. ..vvviiiieiiiicciiiieee et e e e e e e e s e saabrre e e e e e e e e sennnres 15
Esecuzione d’UffICIO .......cuviieiiiii e 16
(@131 oY =Y o0 (=TS 16
(@ 1074 To) s T=I e (=111 11N 7 S 17
Trasformazione dellimPresa...... .o 17
DomiCilio CONLrAtEUAIE ......uveeeieeiii i e e e s e b s re e e e e e e e e s annrees 18
Spese CoNtrattuali.........cccciiiiiiiiiiii 18
ANEZALI ... e 18

2/19



CONTARINA
SPA

Art. 1. Premessa
Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.a. —
societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di
Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di
Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio
gestione rifiuti — intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei

percolati prodotti dagli impianti di trattamento e le discariche gestite da Contarina S.p.a..

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, e quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con

D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti

definizioni / abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: I'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.L), aggiudicatario
dell’appalto;

* Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.a.;

* Priula: il Consorzio Intercomunale Priula;

* TV3:il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;

* Impianto di trattamento: area ove i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il
successivo trattamento o il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento;

* Discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o
nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento
dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono
sottoposti a deposito temporaneo per piu di un anno;

* Percolato: rifiuto liquido prodotto dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi;

* Impianto di destino: impianto di smaltimento, tra cui la discarica.
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Art.3. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei percolati
emunti presso gli impianti e le discariche gestite da Contarina, codificati con CER 19.07.03 e

19.05.99, per un quantitativo complessivo stimato in 19.260 t\anno, come di seguito meglio

specificato:

Discarica: Quantita annua
Mogliano loc. Zerman t 8.200

Tre Punte — Via Barcador Lovadina t 4.620

Tiretta — Paese t 800

Busta — Montebelluna t 2.300

La Fossa — Paese t 1.840
Impianto di: Quantita annua
produzione CDR — Lovadina t 1.300
compostaggio — Trevignano t 200

Art. 4. Caratteristiche dei servizi
| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. I, Legge
n. 146/1990) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati,
salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle
relative penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese
sul’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale
risarcimento dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.
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Art. 5. Normativa di riferimento

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sara emanata
nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n.
52, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs.
09/04/2008, n. 8.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto
Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che I'’Appaltatore deve rispettare
nell’esecuzione dei servizi in oggetto.
Nellallegato sub “A” al presente atto, sono riportate le modalita operative di carico
relativamente ad ogni impianto e discarica, nonché le analisi chimico — fisiche dei percolati e loro
frequenza previste nei monitoraggi dei vari siti. Eventuali analisi aggiuntive per il conferimento agli
impianti individuati dall’offerente sono a carico dell’ Appaltatore.
| rifiuti in parola devono essere prelevati presso i vari impianti e discariche di cui al precedente art.
3, secondo un calendario settimanale e il servizio deve svolgersi nelle seguenti fasce orarie: dalle
ore 07.30 alle ore 14.00 dal lunedi al venerdi.
Il trasporto deve avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalita di carico:

|. MODALITA ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO PERCOLATO: deve essere utilizzato un
automezzo con cisterna della capacita di almeno 29 mc munita di pompa per aspirazione.

2. MODALITA ASPIRAZIONE DIRETTA DA POZZI A BORDO DISCARICA DOTATI DI POMPA SOMMERSA: deve
essere utilizzato un automezzo con cisterna della capacita di almeno 29 mc.

Numero indicativo di viaggi complessivi settimanali: 10 (dieci).

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO |. di cui sopra, € di | ora.

Qualora le operazioni di carico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, Contarina

riconoscera all’Appaltatore 25 Euro per ogni mezz'ora di carico aggiuntiva.
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Per eventuali fermi dovuti alla mancanza del personale di Contarina, preposto alle operazioni di

carico, verranno riconosciuti al’Appaltatore 30 Euro per ogni ora di fermo sosta.

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 2. di cui sopra, € di 2 ore.

Qualora le operazioni di carico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, Contarina
riconoscera all’ Appaltatore 25 Euro per ogni mezz’ora di carico aggiuntiva.

Per eventuali fermi dovuti alla mancanza del personale di Contarina, preposto alle operazioni di

carico, verranno riconosciuti al’Appaltatore 30 Euro per ogni ora di fermo sosta.

Solo ed esclusivamente per la discarica di Zerman di Mogliano, sono consegnate all’Appaltatore le
chiavi di accesso dell’'area (per le quali € assolutamente vietata la duplicazione), affinché il servizio
possa essere svolto in autonomia senza la presenza del personale di Contarina. L’Appaltatore e
responsabile pertanto di danni a persone o cose durante le operazioni di carico e trasporto in area
privata nonché nell'utilizzo delle attrezzature di proprieta di Contarina. Sara inoltre responsabile

dell’apertura e chiusura dell’accesso alla discarica stessa.

L’organizzazione dei viaggi € programmata mediante la stesura da parte di Contarina di un
programma settimanale, nel quale sono stabiliti per ogni singolo impianto/discarica il numero dei
viaggi/giorno nonché I'orario indicativo di svolgimento del servizio.

Tale programma & trasmesso di norma il giovedi antecedente la settimana di riferimento.
L’Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma entro la mattina successiva all’invio,
concordando con Contarina eventuali scostamenti che deve comunque essere da quest’ultima
autorizzati.

Contarina si riserva comunque la possibilita di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla
programmazione inviata, entro il giorno antecedente il carico previsto; in questo caso nulla sara
dovuto all’Appaltatore.

Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra fissato, sara corrisposto a titolo
di indennizzo all’Appaltatore la somma di 150 (centocinquanta/00) Euro per ogni singolo viaggio
cancellato fuori dai termini.

In caso di chiusura dellimpianto di trattamento o data I'impossibilita dello stesso di ricevere il
materiale per cause di forza maggiore debitamente documentate, € onere dell’Appaltatore

individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da
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Contarina, alla quale non possono, comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi.

Per i carichi prelevati devono essere rilevati, mediante bindello di pesatura, tara e peso lordo. Gli
stessi devono essere allegati al documento di trasporto e devono essere consultabili in qualsiasi
momento dall’Appaltatore.

E’ facolta di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul
peso del materiale conferito riscontrato dall’'impianto di destino come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso l'impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina
eseguira controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del
mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprieta di Contarina e presso la pesa di
un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli
impianti/discariche e I'impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata — campione (che
sara considerato quello che piu si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’impianto di
destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall’impianto, potra avere uno scostamento
massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna pesata — campione sara tempestivamente comunicato e documentato
all’Appaltatore.

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell’impianto di destino e
peso campione), I'Appaltatore dovra emettere nota di accredito pari alla percentuale di
scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo
intercorrente tra due pesate — campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni
antecedenti.

Il trasporto dei rifiuti a cura dell’Appaltatore € accompagnato da apposito “formulario di
identificazione rifiuti” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

L’Appaltatore non puo sospendere l'attivita di trattamento dei percolati oggetto dell’appalto nei

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.

Art. 7. Specifiche tecniche
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L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire
un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed
applicabile.
Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate percolati raccolti e trattati da addebitare a
Contarina si fa riferimento alle seguenti modalita:
|. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell’avvio del servizio i mezzi
dell’Appaltatore impiegati nella raccolta, e ogni qualvolta si verificassero delle variazioni,
sono sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutte le
attrezzature a bordo, cisterna vuota e senza personale in cabina). Le operazioni di pesatura
sono eseguite presso una delle due pese dell’impianto di Contarina sito a Spresiano (TV);
2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pese di Contarina:
i mezzi prima di avviarsi all'impianto di trattamento devono essere pesati in uno dei due siti
che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6
a Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedi — venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a
Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedi — venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). Il quantitativo verra quindi determinato quale differenza
tra il peso riscontrato dallimpianto di Contarina e la tara predeterminata e tale
quantitativo verra impiegato per la definizione dell’importo da addebitare a Contarina.
3. Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, puo
eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori
di 100 kg rispetto a quanto precedentemente determinato, Contarina richiede il rimborso
della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi, del mezzo in
questione, conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per un

massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti.

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, deve
anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del

formulario \ buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

Art. 8. Potesta di controllo di Contarina

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione
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scritta all’Appaltatore, puo in qualunque momento:

e visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quantaltro attiene
all’espletamento dei servizi;

* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;

* visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarita dell’adempimento degli obblighi contemplati
dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro
ecc.).

L’Appaltatore € tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i
chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi,
attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute

dall’ Appaltatore.

Art. 9. Personale e sicurezza
Per assicurare I'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.
Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi
dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento
assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene
sul lavoro.
L’Appaltatore e obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia
dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento
di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento
danni.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un
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comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.
Contarina puo richiedere 'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi
comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa.

L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l'inizio dell’appalto, il nominativo del

responsabile del servizio, che & considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a

rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e

rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi
al riguardo ogni responsabilita. In caso di necessita, Contarina puo richiedere al responsabile del
servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro
48 (quarantotto) ore.

L’Appaltatore € tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto,

i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza

fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 17, comma | del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’ Appaltatore che ne

deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano €

trasmessa, prima dell’inizio delle prestazioni, a Contarina e il piano stesso € tenuto a disposizione

delle Autorita competenti alle verifiche ispettive.

L’Appaltatore é tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del

presente appalto, il hominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di

Prevenzione e protezione previsto dall’art. |7, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del

contratto. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale nominativo deve
esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dall’avvenuto subentro.

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art.
26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.l, allegato sub “B”’).

L’Appaltatore deve considerare, tra l'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio,
connessi alle attivita oggetto dell’appalto:

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;
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b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile;

c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;

d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;

e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli;

f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di

scarico.

g) rischio caduta dall’alto.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria
sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine '’Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme
previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla
sicurezza degli automezzi.
Ogni responsabilita quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o

animali, € totalmente ed esclusivamente a carico dell’ Appaltatore.

Art. 10. Invio dati.
Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese I'Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o
tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare -
contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad
un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).
Tale documento dovra riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate.
In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

Art. | 1. Subappalto.
Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione di Contarina, in conformita alle prescrizioni e nel
rispetto dei limiti contenuti nell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Contarina si riserva la facolta di non concedere [l'autorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per
determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon
andamento dell’appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comportera la decadenza
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del contratto.

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine,

Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico

dell’Appaltaore.

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. |18, D.Lgs. 163/06.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.
L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di

danni prodotti a terzi.

L’Appaltatore €, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile

verso terzi RCT, avente per oggetto “I'attivita di trasporto e smaltimento rifiuti per conto di

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri
soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo.

Ogni automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non

inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze

assicurative e successivamente |a quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non

appena versato il premio e comunque entro |5 (quindici) giorni.

Art. 13. Durata.
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Il presente appalto ha validita di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di
legge), la quale avverra nei tempi e modalita di cui all’art. |1, D.Lgs. 163/06.

Contarina si riserva I'opzione di prolungare l'affidamento per una o piu volte, per complessivi
ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali fermo restando I'applicazione dell’art.
I'15, D.Lgs. 163/06. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5
del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la
stessa sara effettuata in base alla in base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I..

Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
antecedenti la scadenza contrattuale.

E’ altresi facolta di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, chiedere
dall’ Appaltatore una proroga tecnica del presente contratto, nelle more dell’individuazione

dell’appaltatore subentrante e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti.

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e
regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture
debitamente compilate, documentate (allegando [loriginale della 4" copia del formulario) e
autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, I’Appaltatore ha diritto a
percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23I. Tutti i
pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita contributiva attestata da
valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina
inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000, procedera in ottemperanza
alle disposizioni previste dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del

Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 15. Controlli e penalita.
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Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. In caso di
inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I’Appaltatore, oltre all’'obbligo di ovviare nel piu
breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le
altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno, & passibile di
penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:
a) il ritardato arrivo del mezzo presso I'impianto indicato, oltre i 30 minuti dall’orario previsto dal
programma: Euro\ora 30,00 (trenta/00);
b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di
trasporto: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
c) la mancata ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00);
d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento
200,00 (duecento/00);
e) il mancato invio del prospetto indicante gli addebiti da riportare nella fattura (prefatturazione)
di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo:
da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), da
determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.
Contarina procede alla formale contestazione dell’'inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o
fax nel termine di |5 (quindici) giorni dalla sua rilevazione.
Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'’Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le
giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina puo procedere
all'applicazione delle penali come sopra determinate.
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale &
fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente,

anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. In
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alternativa Contarina puo rivalersi sulla cauzione definitiva che I'’Appaltatore deve immediatamente

ripristinare.

Art. 16. Risoluzione contrattuale.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il
parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LSSS. o di altro organismo competente in
materia ambientale;

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 'osservanza delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 163/06;

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;

j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell’importo contrattuale riferito a tale periodo;

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
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In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
all’incameramento della cauzione definitiva e ’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei

danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

Art. 17. Esecuzione d’ufficio

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e
ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti
ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i
servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro
operatore economico.

Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti dell’ Appaltatore di tutte le maggiori
spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul
primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Art. 18. Controversie.

In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n.
152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita, della
trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai criteri sopra descritti, Contarina

stabilisce linterpretazione piu conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
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'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e
pretesa dell’Appaltatore, che questi puo fare valere nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non da mai diritto
al’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o Ila
modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

Art. 19. Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni
o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, I'Appaltatore presta a favore di
Contarina apposita cauzione definitiva ex art. |13, D.Lgs. 163/06.

La cauzione non potra essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le
pendenze tra Contarina e I'’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di
incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competera a Contarina un pieno
ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse
risultare creditore a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta cauzione, I'’Appaltatore
deve subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui I’Appaltatore non provvedesse in tal

senso, cio sara causa di risoluzione contrattuale.

Art. 20. Trasformazione dell’impresa
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore,
questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa
subentrante avente i suoi stessi requisiti.
Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di
Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza

che I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.
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Art. 21. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intendera validamente
inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via
Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia

all'altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 22. Spese contrattuali

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono
totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso
d’uso.

Art. 23. Allegati
Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti:

* Modalita operative carico impianti/discariche: sub “A”’;

* D.U.V.RI degli impianti/discariche: sub “B”.
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ALLEGATO SUB “A”

DISCARICA C.E.R. | MODALITA’ CERTIFICATI DI ANALISI FREQUENZA
OPERATIVE DI
CARICO
Mogliano - Loc. | 19.07.03 | Aspirazione da | 14516.01-14516.02-14516.03 | Semestrale
Zerman — Via Croce cisterna -14516.04-14516.05- maggio-
Zerman di Mogliano 14516.06-14516.07-14516.08 | novembre
(VE)
Tre Punte — Via| 19.07.03 | Aspirazione da | 140528.01-140528.02- Semestrale
Barcador Lovadina di cisterna 140528.03-140528.04- maggio-
Spresiano novembre
Tiretta Via  Mons. | 19.07.03 | Aspirazione da | 140593.01 Semestrale
Farina- Paese cisterna giugno-dicembre
Busta — Via Cerer — | 19.07.03 | Aspirazione da | 103479 — 103480 — 10348I - | Semestrale
Montebelluna cisterna 103482 maggio-
novembre

La Fossa Via La Fossa — | 19.07.03 | Aspirazione diretta | 140071.01-140071.02- Analisi
Paese da pozzi 140071.03-140071.04- completa:

140071.05-140071.06- annuale

140071.07-140071.08- Analisi  ridotta

semestrale
IMPIANTO C.E.R. | MODALITA’ CERTIFICATI DI | FREQUENZA
OPERATIVE DI | ANALISI
CARICO

Impianto di Produzione CDR - | 19.05.99 | Aspirazione da | RDP_I4-RA 1882 | Annuale
Via Vittorio Veneto, n. 6 - cisterna -O
Lovadina di Spresiano
Impianto di Compostaggio — Via | 19.05.99 | Aspirazione da | RDP_14- Annuale
Istituto  Agrario, n. 31 - cisterna RA13263-O
Trevignano
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