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Art. 1. Premessa 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.a. – 

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di 

Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di 

Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio 

gestione rifiuti – intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

percolati prodotti dagli impianti di trattamento e le discariche gestite da Contarina S.p.a.. 

 

Art. 2. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, e quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con 

D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti 

definizioni / abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario 

dell’appalto; 

• Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.a.; 

• Priula: il Consorzio Intercomunale Priula; 

• TV3: il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3; 

• Impianto di trattamento: area ove i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il 

successivo trattamento o il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o 

smaltimento; 

• Discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o 

nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento 

dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono 

sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno; 

• Percolato: rifiuto liquido prodotto dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla 

decomposizione degli stessi; 

• Impianto di destino: impianto di smaltimento, tra cui la discarica. 
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Art. 3. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei percolati 

emunti presso gli impianti e le discariche gestite da Contarina, codificati con CER 19.07.03 e 

19.05.99, per un quantitativo complessivo stimato in 19.260 t\anno, come di seguito meglio 

specificato:  

Discarica: Quantità annua   

Mogliano loc. Zerman  t 8.200  
Tre Punte – Via Barcador Lovadina  t 4.620  
Tiretta – Paese t 800 
Busta – Montebelluna t 2.300 
La Fossa – Paese  t 1.840  

 

 

 

 

Art. 4. Caratteristiche dei servizi 

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 

n. 146/1990) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, 

salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle 

relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto 

direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione 

delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese 

sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale 

risarcimento dei danni. 

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo 

consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte 

dell’Appaltatore.  

 

Impianto di: Quantità annua  
produzione CDR – Lovadina t 1.300 
compostaggio – Trevignano t 200 
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Art. 5. Normativa di riferimento 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata 

nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle 

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 

 
Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare 

nell’esecuzione dei servizi in oggetto. 

Nell’allegato sub “A” al presente atto, sono riportate le modalità operative di carico 

relativamente ad ogni impianto e discarica, nonché le analisi chimico – fisiche dei percolati e loro 

frequenza previste nei monitoraggi dei vari siti. Eventuali analisi aggiuntive per il conferimento agli 

impianti individuati dall’offerente sono a carico dell’Appaltatore. 

I rifiuti in parola devono essere prelevati presso i vari impianti e discariche di cui al precedente art. 

3, secondo un calendario settimanale e il servizio deve svolgersi nelle seguenti fasce orarie: dalle 

ore 07.30 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. 

Il trasporto deve avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalità di carico: 

1. MODALITÀ ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO PERCOLATO: deve essere utilizzato un 
automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc munita di pompa per aspirazione.  
 

2. MODALITÀ ASPIRAZIONE DIRETTA DA POZZI A BORDO DISCARICA DOTATI DI POMPA SOMMERSA: deve 
essere utilizzato un automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc. 
 

Numero indicativo di viaggi complessivi settimanali: 10 (dieci). 

 

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 1. di cui sopra, è di 1 ora.  

 

Qualora le operazioni di carico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, Contarina 

riconoscerà all’Appaltatore 25 Euro per ogni mezz’ora di carico aggiuntiva.  
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Per eventuali fermi dovuti alla mancanza del personale di Contarina, preposto alle operazioni di 

carico, verranno riconosciuti all’Appaltatore 30 Euro per ogni ora di fermo sosta. 

 

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 2. di cui sopra, è di 2 ore. 

Qualora le operazioni di carico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, Contarina 

riconoscerà all’Appaltatore 25 Euro per ogni mezz’ora di carico aggiuntiva.  

Per eventuali fermi dovuti alla mancanza del personale di Contarina, preposto alle operazioni di 

carico, verranno riconosciuti all’Appaltatore 30 Euro per ogni ora di fermo sosta. 

 

Solo ed esclusivamente per la discarica di Zerman di Mogliano, sono consegnate all’Appaltatore le 

chiavi di accesso dell’area (per le quali è assolutamente vietata la duplicazione), affinché il servizio 

possa essere svolto in autonomia senza la presenza del personale di Contarina. L’Appaltatore è 

responsabile pertanto di danni a persone o cose durante le operazioni di carico e trasporto in area 

privata nonché nell’utilizzo delle attrezzature di proprietà di Contarina. Sarà inoltre responsabile 

dell’apertura e chiusura dell’accesso alla discarica stessa. 

 
L’organizzazione dei viaggi è programmata mediante la stesura da parte di Contarina di un 

programma settimanale, nel quale sono stabiliti per ogni singolo impianto/discarica il numero dei 

viaggi/giorno nonché l’orario indicativo di svolgimento del servizio. 

Tale programma è trasmesso di norma il giovedì antecedente la settimana di riferimento. 

L’Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma entro la mattina successiva all’invio, 

concordando con Contarina eventuali scostamenti che deve comunque essere da quest’ultima 

autorizzati. 

Contarina si riserva comunque la possibilità di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla 

programmazione inviata, entro il giorno antecedente il carico previsto; in questo caso nulla sarà 

dovuto all’Appaltatore. 

Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra fissato, sarà corrisposto a titolo 

di indennizzo all’Appaltatore la somma di 150 (centocinquanta/00) Euro per ogni singolo viaggio 

cancellato fuori dai termini. 

In caso di chiusura dell’impianto di trattamento o data l’impossibilità dello stesso di ricevere il 

materiale per cause di forza maggiore debitamente documentate, è onere dell’Appaltatore 

individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da 
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Contarina, alla quale non possono, comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi. 

Per i carichi prelevati devono essere rilevati, mediante bindello di pesatura, tara e peso lordo. Gli 

stessi devono essere allegati al documento di trasporto e devono essere consultabili  in qualsiasi 

momento dall’Appaltatore. 

E’ facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul 

peso del materiale conferito riscontrato dall’impianto di destino come di seguito indicato. 

Prima del conferimento presso l’impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina 

eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del 

mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di 

un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli 

impianti/discariche e l’impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che 

sarà considerato quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’impianto di 

destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall’impianto, potrà avere uno scostamento 

massimo di 60 kg. 

L’esito di ciascuna pesata – campione sarà tempestivamente comunicato e documentato 

all’Appaltatore. 

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell’impianto di destino e 

peso campione), l’Appaltatore dovrà emettere nota di accredito pari alla percentuale di 

scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo 

intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni 

antecedenti. 

Il trasporto dei rifiuti a cura dell’Appaltatore è accompagnato da apposito “formulario di 

identificazione rifiuti” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.  

L’Appaltatore non può sospendere l’attività di trattamento dei percolati oggetto dell’appalto nei 

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore. 

 

 

 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 
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L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire 

un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed 

applicabile. 

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate percolati raccolti e trattati da addebitare a 

Contarina si fa riferimento alle seguenti modalità: 

1. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell’avvio del servizio i mezzi 

dell’Appaltatore impiegati nella raccolta, e ogni qualvolta si verificassero delle variazioni, 

sono sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutte le 

attrezzature a bordo, cisterna vuota e senza personale in cabina). Le operazioni di pesatura 

sono eseguite presso una delle due pese dell’impianto di Contarina sito a Spresiano (TV);  

2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pese di Contarina: 

i mezzi prima di avviarsi all’impianto di trattamento devono essere pesati in uno dei due siti 

che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6 

a Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a 

Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). Il quantitativo verrà quindi determinato quale differenza 

tra il peso riscontrato dall’impianto di Contarina e la tara predeterminata e tale 

quantitativo verrà impiegato per la definizione dell’importo da addebitare a Contarina. 

3. Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, può 

eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori 

di 100 kg rispetto a quanto precedentemente determinato, Contarina richiede il rimborso 

della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi, del mezzo in 

questione, conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per un 

massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti. 

 

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, deve 

anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del 

formulario \ buono di consegna di identificazione dei rifiuti.   

 
Art. 8. Potestà di controllo di Contarina 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione 
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scritta all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene 

all’espletamento dei servizi; 

• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti; 

• visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità dell’adempimento degli obblighi contemplati 

dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro 

ecc.). 

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i 

chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, 

attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. 

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali 

subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute 

dall’Appaltatore. 

 

Art. 9. Personale e sicurezza  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal 

presente Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero 

sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.  

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le 

norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi 

dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento 

assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene 

sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia 

dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento 

di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento 

danni.  

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un 
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comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.  

Contarina può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi 

comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa. 

L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l’inizio dell’appalto, il nominativo del 

responsabile del servizio, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a 

rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e 

rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi 

al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Contarina può richiedere al responsabile del 

servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 

48 (quarantotto) ore. 

L’Appaltatore è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto, 

i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza 

fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. 

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano 

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne 

deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è 

trasmessa, prima dell’inizio delle prestazioni, a Contarina e il piano stesso è tenuto a disposizione 

delle Autorità competenti alle verifiche ispettive. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del 

presente appalto, il nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di 

Prevenzione e protezione previsto dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del 

contratto. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale nominativo deve 

esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

dall’avvenuto subentro.  

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I., allegato sub “B”).  

L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, 

connessi alle attività oggetto dell’appalto: 

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi; 
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b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile; 

c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro; 

d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare; 

e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli; 

f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di 

scarico. 

g) rischio caduta dall’alto. 

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria 

sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme 

previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla 

sicurezza degli automezzi.  

Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o 

animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 10. Invio dati. 

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l’Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o 

tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare - 

contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad 

un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).  

Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate. 

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il 

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione. 

 

Art. 11. Subappalto.  

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, in conformità alle prescrizioni e nel 

rispetto dei limiti contenuti nell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 

concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per 

determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon 

andamento dell’appalto. 

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza 
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del contratto. 

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, 

Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore. 

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico 

dell’Appaltaore. 

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. 118, D.Lgs. 163/06. 

  

Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di 

danni prodotti a terzi.  

L’Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno 

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata 

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile 

verso terzi RCT, avente per oggetto “l’attività di trasporto e smaltimento rifiuti per conto di 

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.  

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri 

soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo. 

Ogni automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non 

inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico. 

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze 

assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non 

appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni.  

 

Art. 13. Durata.  
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Il presente appalto ha validità di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del 

relativo contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di 

legge), la quale avverrà nei tempi e modalità di cui all’art. 11, D.Lgs. 163/06.  

Contarina si riserva l’opzione di prolungare l’affidamento per una o più volte, per complessivi 

ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali fermo restando l’applicazione dell’art. 

115, D.Lgs. 163/06. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 

del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la 

stessa sarà effettuata in base alla in base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I.. 

Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni 

antecedenti la scadenza contrattuale. 

E’ altresì facoltà di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, chiedere 

dall’Appaltatore una proroga tecnica del presente contratto, nelle more dell’individuazione 

dell’appaltatore subentrante e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti.  

 

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.  

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e 

regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture 

debitamente compilate, documentate (allegando l’originale della 4^ copia del formulario) e 

autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario. 

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l’Appaltatore ha diritto a 

percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i 

pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da 

valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Contarina 

inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000, procederà in ottemperanza 

alle disposizioni previste dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. 
 

 

 

Art. 15. Controlli e penalità.  
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Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. In caso di 

inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più 

breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le 

altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile di 

penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per: 

a) il ritardato arrivo del mezzo presso l’impianto indicato, oltre i 30 minuti dall’orario previsto dal 

programma: Euro\ora 30,00 (trenta/00); 

b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di 

trasporto: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00); 

c) la mancata ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00); 

d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 

200,00 (duecento/00); 

e) il mancato invio del prospetto indicante gli addebiti da riportare nella fattura (prefatturazione) 

di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00); 

f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo: 

da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), da 

determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.  

Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o 

fax nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione. 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore ha facoltà di 

presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le 

giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina può procedere 

all’applicazione delle penali come sopra determinate. 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di 

forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L’importo della penale è 

fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente, 

anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. In 
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alternativa Contarina può rivalersi sulla cauzione definitiva che l’Appaltatore deve immediatamente 

ripristinare. 

  
Art. 16. Risoluzione contrattuale.  

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola 

risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; 

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore; 

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il 

parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in 

materia ambientale;  

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. 163/06;  

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;  

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 



 
 
 

 
 16 / 19 
 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di 

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.   

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate. 

 

Art. 17. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e 

ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti 

ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i 

servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro 

operatore economico. 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le maggiori 

spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul 

primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina 

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. 

 
Art. 18. Controversie.  

In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 

152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della 

trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.  

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina 

stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 
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l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e 

pretesa dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.  

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.   

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso. 

 
Art. 19. Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni 

o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di 

Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06. 

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le 

pendenze tra Contarina e l’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di 

incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno 

ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse 

risultare creditore a qualsiasi titolo. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta cauzione, l’Appaltatore 

deve subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse in tal 

senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale. 

 

Art. 20. Trasformazione dell’impresa 

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, 

questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa 

subentrante avente i suoi stessi requisiti. 

Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di 

Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza 

che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna. 
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Art. 21. Domicilio contrattuale 

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 

notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile.  

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intenderà validamente 

inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via 

Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).  

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia 

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.  

 

Art. 22. Spese contrattuali 

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono 

totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso 

d’uso.  
 

Art. 23. Allegati 

Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti: 

• Modalità operative carico impianti/discariche: sub “A”; 

• D.U.V.R.I. degli impianti/discariche: sub “B”. 



 
 
 

 
 19 / 19 
 

 

ALLEGATO SUB “A” 

 

 
 
DISCARICA C.E.R. MODALITA’ 

OPERATIVE DI 
CARICO 

CERTIFICATI DI ANALISI  FREQUENZA  

Mogliano – Loc. 
Zerman – Via Croce 
Zerman di Mogliano 
(VE) 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

14516.01-14516.02-14516.03 
-14516.04-14516.05-
14516.06-14516.07-14516.08 

Semestrale 
maggio-
novembre 

Tre Punte – Via 
Barcador Lovadina di 
Spresiano 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

140528.01-140528.02-
140528.03-140528.04- 

Semestrale 
maggio-
novembre 

Tiretta Via Mons. 
Farina- Paese 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

140593.01 Semestrale 
giugno-dicembre 

Busta – Via Cerer –
Montebelluna 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

103479 – 103480 – 103481 - 
103482 

Semestrale 
maggio-
novembre 

La Fossa Via La Fossa – 
Paese 

19.07.03 Aspirazione diretta 
da pozzi  

140071.01-140071.02-
140071.03-140071.04-
140071.05-140071.06-
140071.07-140071.08- 

Analisi 
completa: 
annuale 
Analisi ridotta 
semestrale 

 
 
IMPIANTO C.E.R. MODALITA’ 

OPERATIVE DI 
CARICO 

CERTIFICATI DI 
ANALISI  

FREQUENZA  

Impianto di Produzione CDR – 
Via Vittorio Veneto, n. 6 - 
Lovadina di Spresiano 

19.05.99 Aspirazione da 
cisterna 

RDP_14-RA 1882 
- O 

Annuale 

Impianto di Compostaggio – Via 
Istituto Agrario, n. 31 – 
Trevignano 

19.05.99 Aspirazione da 
cisterna 

RDP_14-
RA13263-O 

Annuale 

 


