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art. 1 Attività di Contarina Spa e oggetto dell’appalto. 

Contarina, società pubblica interamente partecipata dal Consorzio Intercomunale Priula e dal Consorzio Azienda 

Intercomunale di Bacino Treviso 3, ricopre il ruolo di soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e 

trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nei Bacini territoriali consortili. 

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un 

territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane. 

Nell’ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che Contarina Spa 

(d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare – al fine di garantirne costantemente l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità, nel rispetto dell’ambiente – vi è anche il rinnovamento del parco mezzi aziendale 

attraverso l’affidamento in appalto, con divisione in 2 lotti, della fornitura dei seguenti mezzi nuovi di 

fabbrica: 

 

Lotto n. 1: n. 2 autospazzatrici stradali da 6 mc tra loro identiche; 
Lotto n. 2: n. 1 autospazzatrice stradale da 1 mc; 

 

Nel lotto n. 1 è previsto obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n. 2 spazzatrici di proprietà di 

Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 

 

• Sigla aziendale SP20 

- MAN NUTZFAHRZEUGE M03 14 . 152 

- Targa CL 046 TW 

- Km 176.976 

- Anno di PRIMA immatricolazione: 1992 

- Veicolo a 2 assi  

- Limitatore di velocità 

- Cambio Meccanico 

- Lunghezza 6.2 m  Larghezza 2.32 m 

- Portata ai fini fiscali Kg 6000 

- Impianto clima NO 

- Freni a disco anteriori, posteriori a tamburo  

- Capacità utile mc 6  

- Comandi per funzionamento attrezzatura accessibili e comodi  

- Ultima Revisione 05/03/2015 
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• Sigla aziendale SP06  

- MAN 15 F 

- CA 785 BH 

- Km 210.388 

- Anno di PRIMA immatricolazione: 1992 

- Veicolo a 2 assi  

- Limitatore Di velocità 

- Cambio Meccanico 

- Lunghezza 6.36 m  Larghezza 2.55 m 

- Portata ai fini fiscali Kg 9300 

- Impianto clima NO 

- Freni a disco anteriori, posteriori a tamburo  

- Capacità utile mc 6  

- Comandi per funzionamento attrezzatura accessibili e comodi  

- Ultima Revisione 10/04/2014 

 

Si precisa che i mezzi usati verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ponendo a 

carico dell’acquirente ogni onere legato al futuro possesso ed utilizzo (es. revisioni, tasse ecc). 

Il valore assegnato a ciascun mezzo usato è pari a Euro 4.000,00 + Iva per un totale di Euro 8.000,00 + Iva e 

non potrà essere modificato.  

Il ritiro dei mezzi usati dovrà avvenire presso il cantiere di Contarina situato in via Vittorio Veneto 6 – 

Lovadina di Spresiano (TV) nel giorno ed ora di consegna della prima tranche dei mezzi nuovi e previo il 

completo espletamento di tutti gli oneri previsti per il passaggio di proprietà che restano in capo 

all’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà previamente effettuare il versamento dell’intero prezzo di acquisto dei due mezzi 

tramite bonifico bancario su un c/c di Contarina SpA. 

 

art. 2 Modalità e luogo di consegna dei mezzi: 

I mezzi devono essere consegnati, franco sede aziendale di Via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano 

(TV), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta all’Appaltatore e comunque entro il territorio dei 

50 Comuni associati. 

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile Operativo o, in sua 

assenza, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi. 

Per sancire il completamento della fornitura, l’Appaltatore deve formalmente comunicare lo stesso 

esclusivamente a mezzo fax a Contarina Spa. La data di ricevimento di tale comunicazione è considerata a 

tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate all’avverarsi di tale fattispecie. 
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La fornitura di tutti i mezzi deve avvenire entro: 

Lotto n. 1: 150 (centocinquanta) giorni dall’ordine 
Lotto n. 2: 120 (centoventi) giorni dall’ordine 
 

art. 3 Collaudo 

Alla consegna di ogni mezzo, Contarina procede ad una prima verifica. 

Entro 15 (quindici) giorni da ogni consegna dei mezzi, Contarina, previo esito positivo del primo collaudo 

visivo effettuato alla consegna, inizia un periodo di “collaudo operativo sul territorio” della durata di 20 

giornate lavorative. L’esito di tale attività sarà riassunto in una relazione scritta da Contarina che sarà 

condivisa con l’Appaltatore per addivenire all’esito positivo definitivo del periodo di collaudo. In caso di 

esito negativo del collaudo, la verifica è ripetuta dopo l’intervento dell’Appaltatore fino ad esito 

completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo nella 

consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore.  

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte di Contarina non esonera 

comunque l’Appaltatore per responsabilità dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi 

al momento del collaudo ma che lo siano successivamente. 

 

art. 4 Garanzia 

Per gli autotelai cabinati valgono le condizioni di garanzia della casa costruttrice.  

Le attrezzature di allestimento devono essere garantite esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza 

vizi che le rendano non idonee alla destinazione d’uso. 

Le attrezzature del lotto 1 sono garantite dalla casa costruttrice per almeno 3 (tre) anni a partire dalla data 

di esito positivo del collaudo o 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura. 

Le attrezzature del lotto 2 sono garantite dalla casa costruttrice per almeno 2 (due) anni a partire dalla data 

di esito positivo del collaudo o 2.000 (duemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura.  

Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sotto indicate prestazioni: 

• la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di 

fabbricazione; 

• la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature per 

difetto di materiale o di fabbricazione; 

• gli interventi di assistenza presso la sede di Contarina o il trasporto dei veicoli da e verso la sede 

dell’Appaltatore che si rendessero necessari per ripristinare l’efficienza delle attrezzature, conseguenti 

a malfunzionamenti e/o avarie per difetto di materiale o di fabbricazione. 

A tal fine l’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso la sede 

aziendale di Contarina entro due giorni lavorativi dalla richiesta a mezzo fax da parte di Contarina. 
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Qualora tale intervento non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata) il malfunzionamento, 

Contarina richiede per iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e spese di quest’ultimo, un mezzo 

sostitutivo equivalente (ossia avente le caratteristiche tecniche principali necessarie al corretto svolgimento 

delle attività di raccolta rifiuti) entro due giorni lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche 

tecniche. Nel caso l’Appaltatore non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Contarina potrà 

noleggiare un altro mezzo ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore. 

Contarina si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione programmata secondo 

quanto previsto nel manuale d’uso fornito dall’Appaltatore, che possono essere oggetto di confronto ed 

aggiornamento tra tecnici rappresentanti le parti contraenti. 

Per tutti i mezzi in oggetto Contarina s’impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: 

• omissione dei controlli periodici; 

• danni derivanti da modifiche non autorizzate; 

• modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

• danni conseguenti ad incidenti stradali. 

Ove non diversamente indicato le attività di manutenzione di tutti i mezzi in oggetto sono effettuate presso 

le sedi di Contarina. 

 

art. 5 Penali  

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, 

l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi: 

 

Lotti 1 e 2 

id Fattispecie Importo penale 

1 ritardo nella consegna della fornitura dei mezzi rispetto alle 

tempistiche contrattuali  

Euro\giorno 500 (cinquecento) per 

ogni mezzo 

2 ritardo nell’avvio degli interventi in garanzia rispetto alle 

tempistiche contrattuali 

Euro\giorno 200 (duecento)  

3 ritardo nella messa a disposizione di un mezzo sostitutivo 

rispetto alle tempistiche contrattuali 

Euro\giorno 250 

(duecentocinquanta)  

4 operazione in garanzia non eseguita a regola d’arte che necessiti 

di ulteriore intervento risolutivo  

Euro 250 (duecentocinquanta) 

 

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di 

prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di 

offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i mezzi forniti per renderli 
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conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno effettuati soltanto dopo l’adeguamento di tutti i 

mezzi.  

Se l’esito dei successivi collaudi è positivo, tra:  

� il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, Contarina si 

riserva di applicare una penale di euro 200,00 per ogni mezzo e per ogni giorno; 

� il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, Contarina si 

riserva di applicare una penale di euro 400,00 per ogni mezzo e per ogni giorno. 

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa comunicazione 

scritta all’Appaltatore. 

L’eventuale fornitura di mezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l’utilizzazione (contrassegni, 

permessi, documenti attestanti l’avvenuta immatricolazione, collaudi ecc.) non è considerata come 

regolarmente avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro regolare e completa consegna è 

considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna del mezzo / cassone compattatore scarrabile e quindi 

soggetto ad applicazione di penale. 

L’importo della penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture 

(a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva. 

Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di forza 

maggiore. 

 

art. 6 Responsabilità per danni alle persone e/o cose 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi 

dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà di Contarina 

sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.  

 

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore 

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico dell’Appaltatore 

tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati: 

• la fornitura dei mezzi e relativi allestimenti nuovi di fabbrica, corredati dalle garanzie del produttore, 

riferite, in via meramente indicativa e non esaustiva, a organi meccanici, apparati elettrici, 

verniciatura, ed ogni altro singolo componente; gli stessi veicoli e relativi allestimenti dovranno 

essere corredati di marchi CE, con obbligo di consegna delle relative certificazioni di conformità; 

• gli oneri di immatricolazione, trasporto, collaudo, nonché ogni ulteriore spesa ed incombenza 

necessaria a consentire il corretto utilizzo dei mezzi e delle relative attrezzature forniti a norma di 

legge e per l'uso al quale essi sono destinati; 
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• la fornitura dei manuali d’uso e manutenzione riferiti ai veicoli ed agli allestimenti oggetto della 

fornitura, tutti in lingua italiana; 

• l’effettuazione del corso come descritto al seguente art. 12, da tenersi presso la sede di Contarina ad 

opera di tecnici specializzati e da effettuarsi secondo appositi accordi tra le parti; 

• l’accensione della cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, D.Lgs. 163/06; 

• il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al complesso della 

fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne Contarina 

da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

 

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei 

lavoratori e C.C.N.L. 

L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul 

lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e 

previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed 

indennità spettanti ai lavoratori. 

In particolare: 

a) l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle 

norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

b) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve: 

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di 

protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i 

procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 

- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, 

infortuni sul lavoro ecc.. 

c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a 

carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa. 

d) l’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: 

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo in cui si esegue la prestazione; 

- della regolare corresponsione delle spettanze maturate. 
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art. 9 Cessione del credito 

E' vietata, a pena di nullità del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione 

scritta di Contarina, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto 

cessionario. 

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da 

soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare 

delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni 

difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere 

alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi 

una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

Lotto 1 e 2 

a) ritardo nella completa fornitura dei beni in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni; 

b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo definitivo; 

c) mancato intervento in garanzia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte 

di Contarina; 

d) mancata sostituzione di un bene fuori uso con uno equivalente per il tempo necessario alla sua 

riparazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’eventuale richiesta;  

e) mancato rispetto della cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contrattuali; 

f) di frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o 

grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 

h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all’incameramento della 

cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi 

derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa.  

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto 

dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  

A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore economico 

addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o 

determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine. 
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L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali 

provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme 

comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i criteri 

previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

 

art. 11 Pagamenti 

I pagamenti per ciascun lotto saranno suddivisi come segue: 

• 30% a 30 gg data fattura fine mese 

• 70% a 60 gg data fattura fine mese 

La fatturazione sarà subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo le modalità indicate all’art. 

3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.  

Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. 

Il prezzo di fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa posti in capo all’Appaltatore dalla 

documentazione di gara. 

La fornitura dei mezzi avverrà mediante acquisto e/o leasing. 

 

art. 12 Corsi di addestramento al personale  

L’Appaltatore, di concerto con Contarina, deve organizzare e pianificare un programma di informazione, 

formazione e addestramento dei lavoratori, indicati da Contarina, in merito agli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4 e relativo alla corretta introduzione nell’organizzazione di nuove 

attrezzature di lavoro. L’addestramento in particolare deve essere garantito sul luogo di lavoro da persona 

esperta. L’Appaltatore dovrà altresì formare il personale indicato da Contarina, mediante proprio personale 

specializzato circa la componentistica dei beni forniti e il loro corretto utilizzo. 

L’intervento formativo di cui sopra dovrà prevedere la seguente durata minima dei corsi che dovranno 

essere: 

Lotti 1 e 2: ripetuti per due gruppi di lavoratori: 

- n. 7 (sette) ore destinate a personale meccanico e n. 3 (tre) ore per personale autista. 

 

art. 13 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di discordanza 

e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l’interpretazione 

che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina Spa, 

secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove non si raggiungesse un accordo 

interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina Spa stabilirà l’interpretazione più conforme, e darà ogni 

conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate 
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ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere 

nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle 

prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina Spa. In caso contrario, tale 

comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione 

di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del presente CSA. 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in 

ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro 

di Treviso. 

 

art. 14 Disposizioni finali 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e 

sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall’afferente 

legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, appalti e in 

materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 

 

art. 15 Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti documenti: 

- gli allegati tecnici contenenti le caratteristiche dei mezzi; 

- il DUVRI; 

- i loghi. 

 


