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art. |  Attivita di Contarina Spa e oggetto dell’appalto.

Contarina, societa pubblica interamente partecipata dal Consorzio Intercomunale Priula e dal Consorzio Azienda
Intercomunale di Bacino Treviso 3, ricopre il ruolo di soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nei Bacini territoriali consortili.

Tale servizio € effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un
territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane.

Nell’ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio in parola, tra le misure che Contarina Spa
(d’ora in avanti anche solo Contarina) intende adottare — al fine di garantirne costantemente [efficacia,
I'efficienza e I'economicita, nel rispetto dell’ambiente — vi & anche il rinnovamento del parco mezzi aziendale
attraverso l'affidamento in appalto, con divisione in 2 lotti, della fornitura dei seguenti mezzi nuovi di

fabbrica:

Lotto n. I: n. 2 autospazzatrici stradali da 6 mc tra loro identiche;
Lotto n. 2: n. | autospazzatrice stradale da | mc;

Nel lotto n. | e previsto obbligatoriamente anche il contestuale ritiro di n. 2 spazzatrici di proprieta di

Contarina le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

* Sigla aziendale SP20
- MAN NUTZFAHRZEUGE M03 14 . 152
- Targa CL 046 TW
- Km 176.976
- Anno di PRIMA immatricolazione: 1992
- Veicolo a 2 assi
- Limitatore di velocita
- Cambio Meccanico
- Lunghezza 6.2 m Larghezza 2.32 m
- Portata ai fini fiscali Kg 6000
- Impianto clima NO
- Freni a disco anteriori, posteriori a tamburo
- Capacita utile mc 6
- Comandi per funzionamento attrezzatura accessibili e comodi

- Ultima Revisione 05/03/2015
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* Sigla aziendale SP06

-MAN I5F
- CA 785 BH
- Km 210.388
- Anno di PRIMA immatricolazione: 1992
- Veicolo a 2 assi
- Limitatore Di velocita
- Cambio Meccanico
- Lunghezza 6.36 m Larghezza 2.55 m
- Portata ai fini fiscali Kg 9300
- Impianto clima NO
- Freni a disco anteriori, posteriori a tamburo
- Capacita utile mc 6
- Comandi per funzionamento attrezzatura accessibili e comodi

- Ultima Revisione 10/04/2014

Si precisa che i mezzi usati verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ponendo a
carico dell’acquirente ogni onere legato al futuro possesso ed utilizzo (es. revisioni, tasse ecc).

Il valore assegnato a ciascun mezzo usato ¢ pari a Euro 4.000,00 + Iva per un totale di Euro 8.000,00 + lva e
non potra essere modificato.

Il ritiro dei mezzi usati dovra avvenire presso il cantiere di Contarina situato in via Vittorio Veneto 6 —
Lovadina di Spresiano (TV) nel giorno ed ora di consegna della prima tranche dei mezzi nuovi e previo il
completo espletamento di tutti gli oneri previsti per il passaggio di proprieta che restano in capo
all’Appaltatore.

L’Appaltatore dovra previamente effettuare il versamento dell'intero prezzo di acquisto dei due mezzi

tramite bonifico bancario su un c/c di Contarina SpA.

art. 2 Modalita e luogo di consegna dei mezzi:

| mezzi devono essere consegnati, franco sede aziendale di Via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano
(TV), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta al’Appaltatore e comunque entro il territorio dei
50 Comuni associati.

Le consegne devono essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile Operativo o, in sua
assenza, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi.

Per sancire il completamento della fornitura, I’Appaltatore deve formalmente comunicare lo stesso
esclusivamente a mezzo fax a Contarina Spa. La data di ricevimento di tale comunicazione & considerata a

tutti gli effetti valida per il computo di tutte le scadenze collegate all’avverarsi di tale fattispecie.
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La fornitura di tutti i mezzi deve avvenire entro:

Lotto n. |: 150 (centocinquanta) giorni dall’ordine
Lotto n. 2: 120 (centoventi) giorni dall’'ordine

art.3 Collaudo

Alla consegna di ogni mezzo, Contarina procede ad una prima verifica.

Entro |5 (quindici) giorni da ogni consegna dei mezzi, Contarina, previo esito positivo del primo collaudo
visivo effettuato alla consegna, inizia un periodo di “collaudo operativo sul territorio” della durata di 20
giornate lavorative. L’esito di tale attivita sara riassunto in una relazione scritta da Contarina che sara
condivisa con I'Appaltatore per addivenire all’esito positivo definitivo del periodo di collaudo. In caso di
esito negativo del collaudo, la verifica e ripetuta dopo [lintervento dell’Appaltatore fino ad esito
completamente positivo, fermo restando la possibilita di applicare le penali previste per ritardo nella
consegna e salva ogni ulteriore responsabilita addebitabile all’ Appaltatore.

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte di Contarina non esonera
comunque I’Appaltatore per responsabilita dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi

al momento del collaudo ma che lo siano successivamente.

art. 4 Garanzia

Per gli autotelai cabinati valgono le condizioni di garanzia della casa costruttrice.

Le attrezzature di allestimento devono essere garantite esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza

vizi che le rendano non idonee alla destinazione d’uso.

Le attrezzature del lotto | sono garantite dalla casa costruttrice per almeno 3 (tre) anni a partire dalla data

di esito positivo del collaudo o 5.000 (cinquemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura.

Le attrezzature del lotto 2 sono garantite dalla casa costruttrice per almeno 2 (due) anni a partire dalla data

di esito positivo del collaudo o 2.000 (duemila) ore di funzionamento effettivo dell’attrezzatura.

Durante il periodo di validita della garanzia, sono gratuite le sotto indicate prestazioni:

* la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di
fabbricazione;

* la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature per
difetto di materiale o di fabbricazione;

» gli interventi di assistenza presso la sede di Contarina o il trasporto dei veicoli da e verso la sede
dell’ Appaltatore che si rendessero necessari per ripristinare |'efficienza delle attrezzature, conseguenti
a malfunzionamenti e/o avarie per difetto di materiale o di fabbricazione.

A tal fine I'Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso la sede

aziendale di Contarina entro due giorni lavorativi dalla richiesta a mezzo fax da parte di Contarina.
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Qualora tale intervento non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata) il malfunzionamento,
Contarina richiede per iscritto allAppaltatore di fornire, a cura e spese di quest’ultimo, un mezzo
sostitutivo equivalente (ossia avente le caratteristiche tecniche principali necessarie al corretto svolgimento
delle attivita di raccolta rifiuti) entro due giorni lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche
tecniche. Nel caso I'Appaltatore non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Contarina potra
noleggiare un altro mezzo ribaltando le relative spese documentate all’ Appaltatore.
Contarina si impegna ad effettuare puntualmente gli interventi di manutenzione programmata secondo
quanto previsto nel manuale d’uso fornito dall’Appaltatore, che possono essere oggetto di confronto ed
aggiornamento tra tecnici rappresentanti le parti contraenti.
Per tutti i mezzi in oggetto Contarina s’impegna ad assumere 'onere degli interventi dovuti a:

* omissione dei controlli periodici;

¢ danni derivanti da modifiche non autorizzate;

* modifiche derivanti da norme di legge entrate in vigore successivamente alla comunicazione di

aggiudicazione definitiva dell’appalto;

* danni conseguenti ad incidenti stradali.

Ove non diversamente indicato le attivita di manutenzione di tutti i mezzi in oggetto sono effettuate presso

le sedi di Contarina.
art. 5 Penali
Fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno,

I’Appaltatore & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi:

Lotti |l e2

id |Fattispecie Importo penale

I ritardo nella consegna della fornitura dei mezzi rispetto alle | Euro\giorno 500 (cinquecento) per

tempistiche contrattuali ogni mezzo

2 |ritardo nellavvio degli interventi in garanzia rispetto alle|Euro\giorno 200 (duecento)

tempistiche contrattuali

3 ritardo nella messa a disposizione di un mezzo sostitutivo | Euro\giorno 250

rispetto alle tempistiche contrattuali (duecentocinquanta)

4 | operazione in garanzia non eseguita a regola d’arte che necessiti | Euro 250 (duecentocinquanta)

di ulteriore intervento risolutivo

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate difformita delle caratteristiche tecniche e di
prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di

offerta, & data facolta all’ Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i mezzi forniti per renderli
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conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno effettuati soltanto dopo I'adeguamento di tutti i
mezzi.
Se I'esito dei successivi collaudi é positivo, tra:
= il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, Contarina si
riserva di applicare una penale di euro 200,00 per ogni mezzo e per ogni giorno;
= il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 1° collaudo negativo, Contarina si
riserva di applicare una penale di euro 400,00 per ogni mezzo e per ogni giorno.
La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del ricevimento della relativa comunicazione
scritta all’ Appaltatore.
L’eventuale fornitura di mezzi sprovvisti della documentazione necessaria per I'utilizzazione (contrassegni,
permessi, documenti attestanti l'avvenuta immatricolazione, collaudi ecc.) non e considerata come
regolarmente avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro regolare e completa consegna &
considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna del mezzo / cassone compattatore scarrabile e quindi
soggetto ad applicazione di penale.
L'importo della penali previste dal presente articolo € normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture
(a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva.
Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di forza

maggiore.

art. 6 Responsabilita per danni alle persone e/o cose

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilita civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi
dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprieta di Contarina

sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore
Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico dell’Appaltatore
tutti gli oneri necessari a garantire I'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati:

* la fornitura dei mezzi e relativi allestimenti nuovi di fabbrica, corredati dalle garanzie del produttore,
riferite, in via meramente indicativa e non esaustiva, a organi meccanici, apparati -elettrici,
verniciatura, ed ogni altro singolo componente; gli stessi veicoli e relativi allestimenti dovranno
essere corredati di marchi CE, con obbligo di consegna delle relative certificazioni di conformita;

* gli oneri di immatricolazione, trasporto, collaudo, nonché ogni ulteriore spesa ed incombenza
necessaria a consentire il corretto utilizzo dei mezzi e delle relative attrezzature forniti a norma di

legge e per I'uso al quale essi sono destinati;
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la fornitura dei manuali d’'uso e manutenzione riferiti ai veicoli ed agli allestimenti oggetto della
fornitura, tutti in lingua italiana;

I'effettuazione del corso come descritto al seguente art. 12, da tenersi presso la sede di Contarina ad
opera di tecnici specializzati e da effettuarsi secondo appositi accordi tra le parti;

'accensione della cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, D.Lgs. 163/06;

il pagamento di eventuali diritti o royalties per I'utilizzo di marchi o brevetti riferiti al complesso della
fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne Contarina

da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei

lavoratori e C.C.N.L.

L’aggiudicatario € obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul

lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per cio che concerne assicurazioni, provvidenze e

previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed

indennita spettanti ai lavoratori.

In particolare:

a)

b)

d)

I'offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle

norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve:
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di
protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra adottare tutti i
procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi;

- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali,
infortuni sul lavoro ecc..

tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a

carico dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei

confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.

I’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha I'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si esegue la prestazione;

- della regolare corresponsione delle spettanze maturate.
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art. 9 Cessione del credito
E' vietata, a pena di nullita del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione
scritta di Contarina, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto
cessionario.
La cessione non avra effetto alcuno se il cessionario non avra sottoscritto dichiarazione, rilasciata da
soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare
delle modalita e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni

difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo procedere

alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi

una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

Lotto | e 2

a) ritardo nella completa fornitura dei beni in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni;

b) quando I'Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’eventuale esito negativo del |° collaudo definitivo;

€) mancato intervento in garanzia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte
di Contarina;

d) mancata sostituzione di un bene fuori uso con uno equivalente per il tempo necessario alla sua
riparazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’eventuale richiesta;

e) mancato rispetto della cessione di crediti effettuata senza I'osservanza delle prescrizioni contrattuali;

f) di frode (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o
grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;

h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della

cauzione definitiva e I’Appaltatore é tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi

derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per

effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto

dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore economico

addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o

determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.
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L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali
provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme
comunitarie e/o statali e/o regionali comportera un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i criteri

previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

art. |1 Pagamenti
| pagamenti per ciascun lotto saranno suddivisi come segue:
e 30% a 30 gg data fattura fine mese
» 70% a 60 gg data fattura fine mese
La fatturazione sara subordinata all’esito positivo del collaudo previsto secondo le modalita indicate all’art.
3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Il corrispettivo sara liquidato solo a seguito di verifica di regolarita contributiva tramite il DURC.
Il prezzo di fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa posti in capo all’Appaltatore dalla
documentazione di gara.

La fornitura dei mezzi avverra mediante acquisto e/o leasing.

art. 12 Corsi di addestramento al personale

L’Appaltatore, di concerto con Contarina, deve organizzare e pianificare un programma di informazione,
formazione e addestramento dei lavoratori, indicati da Contarina, in merito agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4 e relativo alla corretta introduzione nell’'organizzazione di nuove
attrezzature di lavoro. L’addestramento in particolare deve essere garantito sul luogo di lavoro da persona
esperta. L’Appaltatore dovra altresi formare il personale indicato da Contarina, mediante proprio personale
specializzato circa la componentistica dei beni forniti e il loro corretto utilizzo.

L'intervento formativo di cui sopra dovra prevedere la seguente durata minima dei corsi che dovranno
essere:

Lotti | e 2: ripetuti per due gruppi di lavoratori:

- n. 7 (sette) ore destinate a personale meccanico e n. 3 (tre) ore per personale autista.

art. 13 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante
documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di discordanza
e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volonta contrattuale andra preferita l'interpretazione
che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina Spa,
secondo i principi dellefficacia, dell’efficienza, dell’economicita; ove non si raggiungesse un accordo
interpretativo in conformita a tali criteri, Contarina Spa stabilira I'interpretazione piu conforme, e dara ogni

conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 'Appaltatore dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate
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ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere
nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai diritto
all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle
prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina Spa. In caso contrario, tale
comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potra dar luogo alla dichiarazione
di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in
ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via esclusiva al foro

di Treviso.

art. 14 Disposizioni finali

L’appalto in oggetto é regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall’afferente
legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilita, appalti e in

materie che attengono all’oggetto dell’appalto.

art. 15 Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti documenti:
- gli allegati tecnici contenenti le caratteristiche dei mezzi;

- il DUVRI;

- i loghi.
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